

INFORMACJA z otwarcia ofert

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.) przedkłada informację z otwarcia w dniu 17.02.2020 r. o godz. 10⁰⁵, w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Ogrodowa 57, złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZDP.II.240.4.2020, prowadzonego w trybie nieograniczonym na: **Remont drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża – Zaboryszki w km 12+870 – 15+400.**

W postępowaniu wpłynęło 4 oferty. Zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.), obecnym na otwarciu ofert przedstawiono:

1. Kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, tj.:
1 130 412,00 złotych brutto;
2. oraz

| Nr oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena brutto zł | Termin wykonania | Okres gwarancji | Warunki płatności |
|-----------|--|----------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 12 19-400 Olecko | 810 459,03 | Skrócenie terminu realizacji o 15 dni | 6 lat | do 30 dni |
| 2 | UNIBEP S.A. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19 Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A w Białymstoku 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 92 | 823 764,84 | Skrócenie terminu realizacji o 15 dni | 6 lat | do 30 dni |
| 3 | Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna 16-400 Suwałki, ul. Przytorowa 24 | 745 988,68 | Skrócenie terminu realizacji o 15 dni | 6 lat | do 30 dni |
| 4 | STRABAG Sp. z o.o. 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10 | 773 985,54 | Skrócenie terminu realizacji o 15 dni | 6 lat | do 30 dni |

Przewodniczący Komisji Przetargowej

KIEROWNIK ZESPOŁU
Jerzy Kazimierz Paborowski