ZARZAD DROG POWIATOWYCH Suwatki, //Q/Iipca -
16-400 Suwatki, ul.Ogrodowa 57
tel. 87 565 70 85. fax 87 567 92 21
NIP 844-18-76-033

Do wszystkich Wykonawcow

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego nr ZDP.11.240.7.2019 w trybie

nieograniczonym na Przebudowe drogi powiatowej nr 1152B Suwatki (ul. Piaskowa) —
Mata Huta — Stary Folwark w km 3+030 — 4+020.

Modyfikacja tresci SIWZ

Zarzad Drég Powiatowych w Suwatkach, zgodnie art. 38 ust. 4 z ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamoéwienri publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pdzn. zm.) dokonuje zmiany tresé
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Zakres zmiany:

Rozdziat 7 pkt 1 ppkt 3 lit. ) zapis , kierownik robdt” zastepuje sie zapisem , kierownik budowy”

Rozdziat 24. Zatgczniki do specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia:

1. pkt 6. wykaz oséb wyznaczonych do realizacji zamowienia odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi (zat. nr 6) tabela kolumna 2 zapis ,kierownika robét” zastepuje sie
zapisem , kierownika budowy”.

2. pkt 10. Umowy na roboty budowlane (zat. nr 10) - dokonano korekty w zakresie zapisu:

W pozostatym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia pozostaje

§ 6 pkt. 2 — otrzymuje brzmienie: , Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$é do odbioru
koricowego, pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego”;

§ 6 pkt. 3 — ktéry otrzymuje brzmienie: ,Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru koricowego, bedzie faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku
budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy i potwierdzonym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.”

§ 6 pkt. 4 — otrzymuje brzmienie: Wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

a) Dziennik budowy, ksiege obmiardw,

b) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwéch egzemplarzach,

c) wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru
w szczegolnosci: zaswiadczenia wtasciwych instytucji i organdw, niezbedne $wiadectwa
jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych préb, atesty na zastosowane i
wbudowane materiaty, inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robét i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami.

d) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami,

e) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane s3
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy/robdt).

§ 7 pkt 2 — otrzymuje brzmienie ,Wykonawca ustanawia kierownika budowy: .................... 2

§ 9 pkt 5 — otrzymuje brzmienie ,Warunkiem wystawienia faktury jest podpisanie protokotu

odbioru robét korcowych”.

mieniona.

arek Dziemian



