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ST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE  
 

1 Wstęp 
 

1.1 Przedmiot specyfikacji techniczne ST-00 
 
Specyfikacje techniczne ST-00 zawierają informacje oraz, wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru budowy sieci kanalizacji deszczowej, która zostanie wykonana w ramach Inwestycji pod nazwa: , 
Przebudowa drogi  powiatowej nr 1150B Krzywe- Sobolewo- Płociczno-Gawrych Ruda-Słupie w km 7+260-
8+400 oraz drogi powiatowej  nr 1201B od drogi 1150B-Bryzgiel- Macharce  w km 0+000-0+290 
 

1.2 Przedmiot i cel inwestycji 
 
Przebudowa drogi  powiatowej nr 1150B Krzywe- Sobol ewo- Płociczno-Gawrych Ruda-Słupie w km 
7+260-8+400 oraz drogi powiatowej  nr 1201B od drog i 1150B-Bryzgiel- Macharce  w km 0+000-0+290 
 
 

1.3 W skład Inwestycji wchodzi: 
 

Sieć grawitacyjna kanalizacji deszczowej 

1.4 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 

Specyfikacje techniczne należy odczytywać i rozumieć w zalecaniu i wykonywaniu robót 
opisanych w pkt. 1.1 jako część Dokumentów Przetargowych. 
 

1.5 Zakres Robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu i niżej wymienionymi 
rozdziałami specyfikacji technicznej; 

 
SST-01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 
SST-02 Roboty ziemne 
SST-03 Kanalizacja grawitacyjna – roboty montażowe 

 
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do stosowania norm i 

standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część 
Specyfikacji Technicznej i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są 
wymienione. Zakłada się. iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się a ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 
dni przed data zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy 
wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami. 
standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjami Technicznymi. 
 

1.6 Określenia podstawowe 
 

W Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco; 

Kierownik Budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę - upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
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Laboratorium  - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, służące 
do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z realizacja kontraktu oraz oceną jakości 
materiałów i robót. 

Materiały  - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z. 
Dokumentacją Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

Wyceniony przedmiar robót  - przedmiar robol wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący 
cześć jego Oferty. 
 

1.7 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektowa. Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru 
 

1.7.1 Przekazanie Budowy 
 

W terminie określonym w Umowie Warunków Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy 
Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie 
są niezbędne dla Robót, dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowa (Projekt Budowlany) i 
Specyfikacje Techniczną 
 

1.7.2  Dokumentacja Projektowi 
 

Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty 
niezbędne do realizacji zadania. 
 

1.7.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznan iu Kontraktu 
 

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz 
dokumentacji projektowej (projekt budowlany) na roboty objęte Kontraktem. W okresie 
przygotowywania ofert pełna dokumentacja projektował znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy 
Suwałki ul. Świerkowa 45 
 

1.7.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc ę 
 
1. Wykonawca sporządzi dokumentacje powykonawczą, w tym dokumentacje geodezyjną 
powykonawczą, dla zrealizowanych Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwiającą 
naniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków, ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzacje 
powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych 
2. Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i dokumentacje technichno-ruchową dla dostarczonych 
przez niego urządzeń oraz systemów technologicznych. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić 
w cenach jednostkowych Robot. 
 

1.7.5 Zgodno ść Robót z, Dokumentacj ą Projektow ą i Specyfikacjami Technicznymi 
 
1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawca przez Inspektora 
Nadzoru są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z. tych 
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dokumentów są dla Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak gdyby były zawarte we wszystkich 
dokumentach. W przypadku zaistnienia rozbieżności wymiary określone liczbami są ważniejsze od 
wymiarów określonych według skali rysunków. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane 
w następujące kolejności pod względem ważności: 

Specyfikacje Techniczne. 
Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w 
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach technicznych i w przypadku ich odkrycia winien 
natychmiast o tym powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian lub poprawek.  
 
2. Wszystkie materiały oraz wykonanie robol powinny być zgodne z planem sytuacyjnym, profilami 
podłużnymi, przekrojami poprzecznymi projektami obiektów inżynierskich i wymaganiami 
materiałowymi określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz. Specyfikacjami Technicznymi. 
 
3. Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 
Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchyleń 
od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 
 
4. W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z, Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalająca jakość Robót, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

1.7.6 Zabezpieczenie Placu Budowy 
 
1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez, cały 
okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia robót, 
2. Na czas wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urządzana służące 
wykonaniu tymczasowych zabezpieczeń takich jak: ogrodzenia, poręcze, światła, urządzenia 
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straż oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robót, 
zapewnienia wygody publicznej, itd. 
3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót 
 

1.7.7 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie 
 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa 
Budowlanego. Każda z łych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie . treść 
informacji powinna być zatwierdzona przez. Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania i 
utrzymania tablic informacyjnych jest uwzględniona w cenach jednostkowych Robót. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez. Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w 
dobrym stanie. 
 

1.7.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować. w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na: lokalizację magazynów, 
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składowisk i dróg dojazdowych. 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksyczny . 
zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami. 
możliwością powstania pożaru. 
3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm. określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę 
 

1.7.9 Ochrona przeciwpo żarowa 
 
1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z. odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy 
 

1.7.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
1.Materiały, które w sposób trwały dla otoczenia. nie będą dopuszczone do użycia 
2.  Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym niż dopuszczalne. 
3. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robol będą posiadały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 

1.7.11 Wymagania dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny pracy 
 
1.Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych" (IV. 
U. Kr 47. póz. 401 ). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i 
bezpieczeństwo swych pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 
2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne do personelu 
pracującego na Placu Budowy. 
4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

1.7.12 Ochrona własno ści prywatnej i publicznej 
 
1. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. 
takie jak rurociągi kable itp. oraz. uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. 
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2. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
3. Wykonawca będzie odpowiadał za wszystkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia podziemne, wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mi przez Zamawiającego. 
4. Personel odpowiedzialny za wykonanie robót w pobliżu istniejących instalacji podziemnych 
będzie pamiętał o wymogu powiadomienia operatorów istniejących urządzeń podziemnych o 
zamiarze prowadzenia robót w ich pobliżu, jak również o opłaconym nadzorze przedstawicieli 
operatorów tych urządzeń. 
5. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub naziemnych nie 
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego/Inspektora 
Nadzoru i powstałe bez winy i zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt 
Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy urządzeń obciąży Wykonawcę. 
6. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mających wartośc archeologiczną, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie roboty do 
czasu otrzymania dalszych decyzji. 
 

1.7.13 Zabezpieczenie robót 
 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót wszystkich materiałów i urządzeń 
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania placu budowy do daty wydania protokołu 
odbioru końcowego i przekazania budowy zamawiającemu. 
2. Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadawalającym pod względem technicznym 
sposób przez cały okres trwania robót, aż do momentu dokumentu przekazania budowy 
Zamawiającemu. 
3. Inspektor nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za 
niezbędne jeżeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących 
należytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie. 
 

1.7.14 Zgodno ść z prawem i innymi przepisami 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie przepisy 
administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące 
robót. 
2. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuję się zastosować do wszystkich 
prawnych wymagań dotyczących używania i wykorzystywania opatentowanych metod oraz 
zobowiązuje się na bieżąco informować Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie 
działaniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów. 
 

1.7.15 Równowa żność norm i zbiorów przepisów 
 
Gdziekolwiek w dokumentacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywały najnowsze wydania lub poprawionego wydania powoływanych norm i przepisów o 
ile w dokumentacji  nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powoływane normy i przepisy 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. 

2 Materiały 
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2.1 Wymagania ogólne 
1. Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny: 

być nowe i nieużywane 
odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w mniejszych Specyfikacjach 

Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz, innych nie wymienionych ale obowiązujących 
norm i przepisów, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty j certyfikaty, w tym równie i 
świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty 
bezpieczeństwa. 
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót 
 

2.2 Źródła uzyskaniu materiałów 
 
1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz, próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
2. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z. dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Techniczne 
w czasie postępu robót. 
 

2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakichkolwiek źródeł. 
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczaniem materiałów do robót. 
4. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsca pozyskiwania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robót. Za 
wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora Nadzoru, wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Umowie. 
6. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.4 Materiały niezgodne ze Specyfikacjami Techniczn ymi 
 
1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji technicznej. Jeżeli Inspektor 
Nadzoru wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do robót innych, niż tych, do 
wykonania których były pierwotnie wyznaczone. Koszt użycia materiałów do tej części robót 
będzie odpowiednio przez niego zweryfikowany. 
2. Każda cześć robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez 
Inspektora Nadzoru lub przez jego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko 
Wykonawcy. 
3. Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób cześć robót może nie 
zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane. 
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2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
1. Wykonawca zapewni aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania do robót. 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrobię terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 

3  Sprzęt 
 
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nic spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 
zawartym w Specyfikacjach Technicznych. Programie Zamawiania Jakości lub projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w 
powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez, inspektora 
Nadzoru. 
2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora 
Nadzoru i w terminie przewidzianym Umową. 
3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
4. Wykonawca dostarczy inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 
5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia 
sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robolach, to Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed użyciem. 
Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną 
przez inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 
 

4 Transport 
 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robot i na właściwości przewożonych materiałów. 
2. Liczba środków transportu będzie zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej. Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą stanowię wszelkie wymagania dotyczące 
przepisów o ruchu drogowego. Środki transportu, które me będą odpowiadały warunkom 
Kontraktu będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z placu budowy. 
4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy. 
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5  Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie. Dokumentacji Projektowej i w 
Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań, materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie 
5. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 

5.2 Kontrola jako ści robót 

5.2.1  Zasady kontroli jako ści Robót 
1. Celem kontroli Robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wyłączając personel laboratorium, sprzęt 
zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do pobierania próbek, badań materiałów i 
przeprowadzenia prób szczelności oraz robót. 
3. Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary i badania materiałów oraz robol z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie że Roboty wykonano godnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane o odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
5. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia będą tak ważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor 
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
6. Wszystkie koszty uwiązane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

5.2.2 Pobieranie próbek 
1. Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
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Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek z 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
4. Pojemniki do pobierani próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

5.2.3  Badania i pomiary 
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować można 
wytyczne krajowe albo normę procedury, zaakceptowane przez, Inspektora Nadzoru. 
2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wyłamaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Podczas realizacji robót konieczne będzie wykonanie następujących badań: 

pomiar ciśnień próbnych sieci kanalizacyjnej  
pomiary geodezyjne, 
badana zagęszczenia gruntu. 

5.2.4 Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 
wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez, niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

5.2.5 Badania prowadzone przez Inspektom Nadzoru 
1. Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do lego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Wykonawca 
zapewni Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelką potrzebną pomoc 
2. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i robót z. wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
3. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą. że raporty Wykonawcy są niewiarygodne. To  
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych, badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robot z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

5.2.6  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tytko takie materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwu, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów, i dokumentów technicznych, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 
Norma lub aprobatą techniczną w, przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznych 
Atesty i badania wytwórni. 
W przypadku materiałów dla których dokumenty są wymagane prze Specyfikacje Techniczne 
każda partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe musza posiadać w/w dokumenty są wydane przez, producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań będą odrzucone. 
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5.3 Dokumenty Budowy 

5.3.1  Dziennik Budowy 
1. Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy 
zamawiającym a Wykonawca i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do dnia 
zakończenia okresu pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
Dziennika Budowy /godnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Wpisy do dziennika budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót, 
ochronę osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem budową. 
Każdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem i opisem 
pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszelkie wpisy muszą być czytelne i 
zarejestrowane w chronologicznej kolejności. 
4. Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

datę przekazania budowy Wykonawcy. 
datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej. 
datę zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu zapewnienia Jakości i Programu 
Budowy. 
dały rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków robót 
postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robot, daty. przyczyny 
i czas trwania opóźnień, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru. 
datę i czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót 

daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu oraz. częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót. 
uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru. 
stan pogody oraz temperaturę powietrza występujące w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi 
zgodność warunków geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji projektowej. 
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie 
wykonywania robót. 
dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót. 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań z 
podaniem kto je przeprowadzał. 
wyniki prób poszczególnych elementów budów h z podaniem kto je przeprowadzał 
inne istotne informacje związane /. przebiegiem robót. 

6. Zapylania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
7. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 
8. Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

5.3.2 Ksi ęga obmiarów 
1. Księga obmiarów jest dokumentem, do którego wpisywane są ilości każdego odcinka 
wykonywanych robót. 
2. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów są regularnie wprowadzane do księgi obmiarów i 
wpisywane pod kątem odcinków i jednostek zastosowanych w przedmiarze. 

5.3.3  Dokumenty laboratoryjne 
Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakości, 
deklaracje jakości materiałów, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badań powinny 
być przechowywane w sposób zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te będą potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez cały czas powinny 
być udostępnione Inspektorowi Nadzoru 
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5.3.4  Inne dokumenty budowy 
Niezależnie od dokumentów, o których mowa powyżej, wymienione poniżej dokumenty powinny 
być także uznane za Dokumenty Budowy: 

pozwolenie na realizacje inwestycji 
protokoły przekazania Palcu Budowy 
dokumenty zatwierdzenia wykonania robót. 
procedury, które należy zastosować przy przekazaniu budowy Wykonawcy. 
uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz. z innymi uzgodnieniami 
prawnymi, 
certyfikaty odbioru robót. 
protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru. 
korespondencja budowy 

5.3.5  Przechowywanie dokumentów budowy 
1. Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu 
2. Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastawiony zgodnie z właściwymi wymogami 
prawnymi. 
3. Wszystkie dokumenty budowy będą udostępnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub 
Zamawiającego każdorazowo na ich życzenie. 

6 Obmiar robót 

6.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
1. Obmiar robót będzie określał taktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w Wycenionym 
Przedmiarze Robot. 
2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z Klauzulą warunków Kontraktu. 
3  Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 
4. Jakiekolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. 
5. Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikająca z płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

6.2  Zasady okre ślania ilo ści Robót i Materiałów 
Długości i odległości miedzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż 
linii osiowej , szerokości - po prostej prostopadłej po osi. 
Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nic podają tego inaczej, to objętości 
liczone są w m3 - jako długość pomnożona przez, średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzenie wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach -- zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów. W razie braku miejsca w księdze 
obmiarów, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do księgi. Wzór takiego 
załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

6.3  Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru przed 
ich użyciem. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę, Będą one posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym sianie 
technicznym przez cały okres, realizacji Robót. 
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6.4  Wagi i zasady wa żeniu 
Nie dotyczy. 

6.5  Termin i cz ęstotliwo ść przeprowadzeniu pomiarów 
Obmiary będą prowadzone przed częściowym i końcowym Przejęciem Robót a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i lub wymianie Wykonawcy Robót. 
Obmiary Robót zanikających będą prowadzone w czasie wykonywania tych Robót. 
Obmiary Robót ulegających zakryciu będą prowadzone przed ich zakryciem. 

7 Odbiór robót 

7.1 Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach technicznych. roboty podlegają 
następującym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu 
odbiorowi końcowemu. 
odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących odkryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dzienniku 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zaryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektowa, specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami. 

7.3 Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robót. Odbiorowi częściowemu 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru, 

7.4 Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych. licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończania robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w ST-00 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacja techniczną i specyfikacja techniczna, W toku odbioru końcowego 
robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach 
wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji 
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technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość 
wykonanych robol w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 

7.4.1  Dokumenty odbioru ko ńcowego 
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

dokumentacje projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeżeli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
specyfikacje Techniczne (podstawowa z Umowy i ewentualnie uzupełniające lub 
zamienne) receptury i ustalenia techniczne. 
dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 
dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały) 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze 
specyfikacja techniczną 
deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze 
specyfikacja techniczna 
opinie technologiczną "sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja techniczną. 
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robol towarzyszących ora/ protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
geodezyjna inwentaryzację powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
kopie mapy zasadnie/ej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
instrukcje eksploatacyjne 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczą ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja 

7.4.2  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 5.3 „Odbiór końcowy robót". 

8  Przepisy zwi ązane 
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r (Tekst jednolity)Dz. U. z 2000r. Nr 

100. poz. 1086 z późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62. poz. 627, z 

późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 07.06.200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków Dz. U. Nr 115. poz. 1229. z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z. dnia 16.06.2003r.  w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121.poz. 
1138) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w  sprawie 
aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego losowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 
107. poz. 679. z późniejszymi zmianami). 

Ustawa J. dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz, U Nr 92, poz. 81),Rozporządzenie  
Ministra Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  7, dnia 24.09.l'). w  sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków, posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.839), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z. dnia  12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), 
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Ustawa z dnia 17.07.2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr l 15. poz. 122 
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SST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w ST-00 

1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 

wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu 
trasy infrastruktury podziemnej 

1.3.1 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 

wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczania sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi (tras oraz 
punktów wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi) wyznaczenie dodatkowych 
punktów wysokościowych (reperów roboczych) wyznaczenie przekrojów porzecznych 
c) zastabilizowane punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz, oznakowanie 
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.3.2 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale ST-00 „Wymagania ogólne"  

2 Materiały 

2.1 Rodzaje materiałów 
Do utrwalania punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździami lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0.50 metra. Pale 
drewniane umieszczone poza granica robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania tras, 
powinny mieć średnice 0.15-0.20 m. i długości l.5+1.70 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 0.05+0.08 m. i 
długości około 0,30 . a dla punktów w nawierzchni utwardzonej bolce stalowe średnicy 5 nim i 
długości 0.04-0.05 m. „Świadki" powinny mieć długości około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3 Wykonanie robót 

3.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w rozdziale ST_00 
 

3.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizacje i współrzędne punktów głównych i reperów. W oparciu o materiały 
dostarczone przez Zamawiającego, wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
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geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być 
wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien 
natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych tras i (lub) reperów roboczych. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzednę 
terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rządnymi terenu. Jeżeli 
Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty 
dodatkowe wynikające z różnic rzędnych terenu będą wykonane na koszt Zamawiającego. 
Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim 
przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie 
mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów, przez Inspektora Nadzoru. 
Punkty wierzchołkowe, punkty pośrednie trasy 'muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające 
w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 
robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego, zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich od tworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszelkie pozostałe prace 
pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót, należą do obowiązków Wykonawcy. 

3.3 Sprawdzenie wytyczenia punktów głównych osi tra sy i punktów wysoko ściowych 
Sprawdzenie wytyczenia punktów głównych osi tras i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały 
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Wykonawca powinien założyć robocze 
punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy. Maksymalna odległość między reperami 
roboczymi wzdłuż tras powinna wynosić 300 m. Repery robocze należy założyć poza granicami 
robót związanych z wykonaniem trasy kanalizacji i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze 
można wykorzystać punkty stale na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż tras projektowanej 
infrastruktury o ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków 
betonowych lub grubych kształtowników stalowych osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 
osiadanie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzędne reperów roboczych należy określić z 
taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując 
niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być 
wyposażone w dodatkowe oznaczenia zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy 
reneru i jego rzędnej. 

3.4 Odtworzenie osi tras 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 
albo innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej. Osie tras powinny być 
wyznaczone w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległościach zależnych od 
charakterystyki terenu i ukształtowania tras lecz nic rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne 
odchylenie sytuacyjne wytyczonych osi tras w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być 
większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do l cm w 
stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi tras w 
terenie należy użyć materiałów wymienionych w punkcie 2.1 
Usuniecie puli z oś tras jest dopuszczalne tytko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi świadkami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robót 

4 Kontrola jako ści robót 

4.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w rozdziale ST-00 
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4.2 Kontrola jako ści prac pomiarowych 
Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z. odtworzeniem tras i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK zgodnie z  wymaganiami. Odbiór robót 

5 Odbiór robót 

5.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-00 

5.2 Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołów z kontroli geodezyjnej. które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi Nadzoru 

6 Przepisy zwi ązane 
Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii. Warszawa 1971r. 
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK. Warszawa 1978r. 
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna. GUGiK. Warszawa 1983r, 
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGiK. Warszawa I983r. 
Wytyczne techniczne G-3. l Osnowy realizacyjne  GUGiK. Warszawa I983 
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SST-02 ROBOTY ZIEMNE 
 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach realizacji zadania opisanego w 
ST-00. 
 

1.2 Zakres stosowania ST 
 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych ST-00 
 

1.3 Zakres robót obj ętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem kanalizacji sanitarnej. 

2 ROBOTY ZIEMNE-WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

2.1 Określenia podstawowe 

2.1.1 Wykopy liniowe wąsko-przestrzenne. Wykopy o szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pio-
nowych. 

2.1.2 Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne. Wykopy o głębokości do 4 m, którego powierzchnia 
jest dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych. 

2.1.3 Głębokość wykopu. Różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi 
wykopu. 

2.1.4 Wykop płytki. Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

2.1.5 Wykop średni. Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

2.1.6 Wykop głęboki. Wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

2.1.7 Bagno. Grunt organiczny nasycony wodą o małej nośności charakteryzujący się znacznym 
i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

2.1.8 Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów położone w obrębie pasa robót. 

2.1.9 Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót. 

2.1.10 Odkład. Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy. 

2.1.11 Umocnienie ścian wykopów. Umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów 
BHP gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości 
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wykopu i rodzaju gruntu. 

2.1.12 Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
określona według wzoru: 

Is = ρd / ρds 
gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], 
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z 
normą BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3]. 

2.1.13 Wskaźnik różnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych określona według wzoru: 

U = d60 / d10 
gdzie: 
d60  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 
d10  -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 

 

2.1.14 Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji deszczowej oraz 
pozostałych sieci i urządzeń. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 

2.2 Materiały 
 

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne 
wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po 
odspojeniu. 
 

2.3 Sprzęt 
 

2.3.1 Sprzęt do robót ziemnych 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
do odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki, itp., 
do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, urządzenia do 
hydromechanizacji, itp., 
do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki, 
do zagęszczania gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, itp. 
 

2.4 Transport 
 

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopów należy stosować samochody samowyładowcze o 
nacisku na oś do 8 ton. 

2.5 Wykonanie robót 
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2.5.1 Zasady prowadzenia robót 
 

Przed rozpoczęciem robót na danym odcinku, wykonawca opracuje i dostarczy do 
zatwierdzenia Inżynierowi oraz administracji dróg plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich 
ulicach, w których będą realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona 
na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót. 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji położenia kabli, instalacji i 
innych struktur podziemnych 
W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie 
podejmie żadnych działań bez powiadomienia o tym Inżyniera Budowy i przed ustaleniem 
odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie wszelkich koniecznych 
środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu usług z których 
korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem 
ręcznym. 
Jako zasadę przyjmuje się, że w ulicach wykopy wykonywane będą o ścianach pionowych z 
umocnieniem ścian. Ściany mogą być umacniane wypraskami, grodzicami lub balami.  
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie 
ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w 
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać 
bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy 
montować nad wykopem na wysokości około 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 
m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej co 20 m.  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3cm dla gruntów zwięzłych, ± 5 
cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 5 
cm. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej zapewniający bezpieczeństwo 
pracy i ochronę wykonywanych robót. 
Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy 
składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od stanu zainwestowania 
terenu. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1 m od 
jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale 
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz z wszystkimi 
kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny 
załadunek i powrót na miejsce zasypania. 
Nadmiaru urobku należy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę i 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
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Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych obiektów 
i urządzeń towarzyszących rozpoczynając od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym 
ubiciem ziemi warstwami grubości 10 –20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanały z rur PVC należy 
obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Pozostały wykop do poziomu terenu 
należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20 – 30 cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. 
Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. 
Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. 
Zasypywanie wykopów, gdzie to jest możliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak tylko 
pewne roboty zostaną zakończone. Oprócz złączy na przewodach  kanalizacyjnych. Miejsca te 
powinny być odkryte do chwili zakończenia próby szczelności. Należy podjąć szczególe starania, 
aby w czasie zasypywania wykopów nie przemieścić lub uszkodzić rur. Nie wolno używać 
zagęszczarek w odległości mniejszej niż 300 mm od rur i złączek. 
Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony winien być 
przetransportowany do wskazanego miejsca składowania. Humus winien zostać ponownie 
rozścielony wmiejscu wykopania do swojej pierwotnej głębokości. 
Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 
Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Teren po 
wykopach należy zrekultywować. 
W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy wstrzymać 
roboty i poinformować Inżyniera. 
 

2.5.2 Wymagania dotycz ące zagęszczenia 
 
Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niższy niż 0,95 
dla warstwy wierzchnie (do 1,2 m głębokości gruntu) i 0,90 dla warstw niższych (poniżej 1,2 m 
głębokości). Grunt winien zostać zbadany wg PN-75/B-04481. 
 

2.6 Kontrola jako ści robót 
 

2.6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 
Sprawdzenie wykonania wykopów. Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu 
zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
sprawdzenie jakości umocnienia, 
dokładność wykonania wykopów, 
wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki, 
zagęszczenie zasypanego wykopu. 
 

2.6.2 Badania do przej ęcia robót ziemnych 
 
Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów: 
Pomiar szerokości dna: pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na prostych i co 50 m w 
miejscach, które budzą wątpliwości. 
Pomiar spadku podłużnego dna: pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w 
punktach wątpliwych. 
Pomiar grubości podsypki (10 cm poniżej rur z PCV ), 
Pomiar grubości obsypki z piasku (30 cm nad rurami z PCV ), 
Badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy, 
Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków 
bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 
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Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z 
określonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodności z. warunkami określonymi w dokumentacji projektowej należy 
przeprowadzić dodatkowe badania według PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności 
środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej oraz przedstawić do akceptacji 
Inżyniera. 
Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do 
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego 
wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach 
odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 
Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego według BN-
77/8931-12 i wilgotności zagęszczonego gruntu. 
Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy 
czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża 
z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne 
podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 
 
Szerokość dna. Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż o ± 5 
cm. 
Spadek podłużny dna. Spadek podłużny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niż -3 
cm lub +1 cm. 
Grubość warstwy podsypki. Grubość warstwy podsypki nie może się różnić o więcej, niż ±2 cm. 
Grubość obsypki z piasku. Grubość warstwy obsypki nie może się różnić o więcej, niż ±5 cm 
Zagęszczenie gruntu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 
powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 
 

2.7 Obmiar robót 
 
Obmiar robót będzie wykonywany na zasadach ogólnych. Jednostką miary przy wykonywaniu 
wykopów jest 1 m3, natomiast przy wywozie urobku – 1 m3 ziemi wydobytej na odkład. Pryzmy 
powinny mieć kształt umożliwiający ocenę ich objętości. 
 

2.8 Przejęcie robót 
 
Przejęcie robót ziemnych będzie się odbywać na zasadach ogólnych, a roboty te będą traktowane 
jako zanikające. 
 

2.9 Podstawa płatno ści 
 
Wykonawca uwzględni w swojej stawce: 
zdjęcie darni i górnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania lub 
gdy pojawi się wymaganie dodatkowe, przewóz tego materiału poza teren Placu, co zapewni 
Wykonawca; 
wykonanie wykopów na terenie robót, wzmocnienie ścian powstałych dołów, ochrona istniejących 
kanałów ściekowych, odpływowych i instalacji łącznie z zapewnieniem czasowych usług w 
przypadku uszkodzenia tychże; 
utrudnienia, z którymi w naturalny sposób należy się liczyć, a zależnymi od pory roku i warunków 
atmosferycznych; 
usuwanie skutków opadów atmosferycznych; 
środki zabezpieczeń przed opadami atmosferycznymi; 
opracowanie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenie komunikacji i czyszczenie na bieżąco 
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używanych dróg i ulic publicznych, o ile zostały spowodowane prowadzonymi pracami; 
wykonanie podsypki i obsypki z pasku; 
ponowne wypełnianie przy użyciu odpowiedniego materiału pochodzącego z innego źródła; 
przewóz i składowanie materiału dodatkowego i materiału niewłaściwego na hałdach lub na 
terenie poza placem wskazanym przez Wykonawcę; 
dowóz i odwiezienie sprzętu; 
 

3 Przepisy zwi ązane 
 
PN-68/B-06050.  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru 
BN-83/8836-02.  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
BN-77/8931-12.  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-75/B-04481.  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu  
PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
PN-93/B-12042  Drenowanie. Projektowanie rozstaw i głębokości drenowania na podstawie 

kryteriów hydraulicznych -hydrologicznych 
PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej 
PN-B-12087:1997  Drenowanie. Ujęcia i odprowadzenie wód źródlanych i wysiękowych 
PN-B-12088:1997  Drenowanie. Zabezpieczenie rurociągów drenarskich 
PN-B-12089:1997  Drenowanie. Układanie sączków drenarskich. Wymagania przy odbiorze 
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SST-04 KANALIZACJA GRAWITACYJNA – ROBOTY MONTA ŻOWE 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji zadania opisanego w ST-00. 
 

1.2 Zakres stosowania ST 
 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych ST-00 
 

1.3 Zakres robót obj ętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Określenia podstawowe 
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1.3.1 Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków sanitarnych. 

1.3.1.1 Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.3.1.2 Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż  1,0 m. 

1.3.2 Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.3.2.1 Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.3.2.2 Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.3.2.3 Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.3.2.4 Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 
przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z 
wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

1.3.3 Elementy studzienek i komór 

1.3.3.1 Komora robocza - zasadnicza część studzienki  przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną 
spocznika. 

1.3.3.2 Płyta przykrycia studzienki  - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.3.3.3 Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 

1.3.3.4 Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 
ścieków. 

1.3.3.5 Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą 
komory roboczej. 

1.3.4 Pozostałe okre ślenia podstawowe s ą zgodne z obowi ązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00 „ Wymagania ogólne” 

2 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  
 

2.1 Materiały 
 

2.2 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
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 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-
00 „Wymagania ogólne” 
 

2.3 Rury kanałowe 
 

2.3.1 Sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej 
Sieć grawitacyjną kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV 200 - 400 klasy S (SDR 34; SN 8). 

Zastosowany materiał musi spełniać wymagania normy PN-EN 1401:1999. 

2.4 Studzienki kanalizacyjne 
 

Studnie rewizyjne 

 

Zaprojektowano studnie z wysokiej jakości betonu. Elementy betonowe i żelbetowe studni muszą być 

wykonane z betonu wibroprasowanego (wg normy PN-EN 206). Łączenie prefabrykatów betonowych za 

pomocą uszczelek gumowych, zaprawy wodoszczelnej lub żywicy epoksydowej. Zaprojektowane studnie 

składające się z dennicy, kręgów nadbudowy oraz elementu pokrywowego. Do dostosowania wysokości 

studni do poziomu nawierzchni drogi stosować pierścienie wyrównawcze. Właz (wg PN-EN 124) 

zastosować włazy klasy D-400. Stopnie złazowe (wg PN-EN 13101). Studnie muszą być wyposażone w 

gotową kinetę o wymiarach dopasowanych do kierunków i średnic podłączanych rur. Do podłączenia 

kanałów wlot-wylot zastosować przejścia szczelne. W podłożu z gruntów nośnych studnie należy posadowić 

na podbudowie z betonu C8/10 o grubości 15 cm lub warstwie dobrze zagęszczonego gruntu niespoistego 

(np. piasek lub pospółka). 

 

Wpusty z osadnikiem 

 

Zaprojektowano wpusty żeliwne z osadnikiem z  wysokiej jakości betonu. Elementy betonowe i żelbetowe 

osadnika muszą być wykonane z betonu wibroprasowanego (wg normy PN-EN 206). Łączenie 

prefabrykatów betonowych za pomocą uszczelek gumowych, zaprawy wodoszczelnej lub żywicy 

epoksydowej. Zaprojektowane osadniki składające się z dennicy i nadbudowy oraz elementów 

podtrzymujących wpust. Wpust (wg PN-EN 124) zastosować wpust klasy D-400. Do podłączenia 

przykanalika zastosować przejścia szczelne. W podłożu z gruntów nośnych osadnik należy posadowić na 

podbudowie z betonu C8/10 o grubości 15 cm lub warstwie dobrze zagęszczonego gruntu niespoistego (np. 

piasek lub pospółka). 

 

Studnie chłonne 

 

Do rozsączania wód opadowych zaprojektowano studnie chłonne wykonane z kręgów betonowych dn 1500. 

Studnię wykonać z typowych kręgów betonowych dn 1500. W dolnych kręgach do wysokości 1,5 m 

wykonać otwory rozsączające o średnicy 20mm. Studnię przykryć płytą nastudzienną dn 1800  i 

zamontować w niej właz żeliwny dn 600 klasy D400 oraz rurę wentylacyjną. W studni chłonnej wykonać filtr 

odwrotny o wysokości 1m. Zaprojektowano filtr składający się z następujących warstw: 
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� Warstwa dolna    kruszywo 10-30 mm   h=0,20 m 

� Warstwa środkowa   kruszywo 30-50 mm  h=0,30 m 

� Warstwa górna    kruszywo 50-100 mm   h=0,50 m 

 

3 Składowanie materiałów 
 

3.1 Rury kanałowe 
 
 Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 
 Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 
się wód opadowych. 
 W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i 
jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i 
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
stosów lub pojedynczych rur. 

3.2 Włazy kanałowe i stopnie 
 
 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i odwodniona. 
 

3.3 Kruszywo 
 
 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
 

4 Sprzęt 
 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

4.2 Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej 
 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
żurawi budowlanych samochodowych, 
koparek przedsiębiernych, 
spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
sprzętu do zagęszczania gruntu, 
wciągarek mechanicznych, 
beczkowozów. 
 

5 Transport 
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5.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
 

5.2 Transport rur kanałowych 
 
 Rury, PVC mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z 
wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które 
należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 
 Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m). 
 Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
 

5.3 Transport kr ęgów 
 
 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 
 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona 
ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 
 Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za 
pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

5.4 Transport włazów kanałowych 
 
 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy 
układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
 

5.5 Transport wpustów żeliwnych 
 
 Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 
 

5.6 Transport mieszanki betonowe 
 
 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 

5.7 Transport kruszyw 
 
 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
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5.8 Transport cementu i jego przechowywanie 
 
 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 
 

6 Wykonanie robót 
 

6.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  
 

6.2 Roboty przygotowawcze 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i 
ich rzędne przekaże Inżynierowi. 
 

6.3 Przygotowanie podło ża 
 
 W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 
warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi. 
 W gruntach gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru 
lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z 
określonym w SST. 
 

6.4 Roboty monta żowe 
 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia 
rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 
najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. 
od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 
dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ 
(wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu (dla 
rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur żelbetowych 5 m/s). 
głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 
1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 
 Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
 Ponadto należy dążyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło 
minimum 2,5 m w celu zapewnienia możliwości ewentualnego skanalizowania obiektów 
położonych przy tym kanale. 

6.4.1 Rury kanałowe 
 
 Rury kanałowe układa się zgodnie z zaleceniami producentów zawartymi w szczegółowych 
instrukcjach. 
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 Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. 
 Uszczelnienia kielichów rur kanałowych należy wykonać wykonać uszczelkami wargowymi. 
 Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między 
osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach  od 
45 do 90o. 
 Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 
 Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 
końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

7 Kontrola jako ści 
 

7.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00  „Wymagania ogólne”  
 

7.2 Kontrola, pomiary i badania 
 

7.2.1 Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 
betonu i zapraw i ustalić receptę. 
 

7.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 
mineralnego lub betonu, 
badanie odchylenia osi kolektora, 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 

7.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 
odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm, 
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
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odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 
wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z pkt 5.5.9, 
rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
 

8 Obmiar robót 
 

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr ) wykonanego i odebranego kanału wraz z podsypką 
obsypką i próbą ciśnieniową i obmiarem w terenie. 

 

8.2 Jednostka obmiarowa 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

 

9 Odbiór robót 
 

9.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki 
pozytywne. 
 

9.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
wykonana izolacja, 
zasypany  zagęszczony wykop. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 

10 Podstawa płatno ści 
 

10.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
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10.2 Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 jednostki wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
oznakowanie robót, 
dostawę materiałów, 
wykonanie robót przygotowawczych, 
przygotowanie podłoża i fundamentu (podsypka, opsypka) 
wykonanie wylotu kolektora, 
ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, osadnika,  
wykonanie izolacji rur i studzienek, 
zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

11 Przepisy zwi ązane 
 

11.1 Normy 
 
  1.     PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  2.     PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. 

Wymagania i badania 
  3.     PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
  4.     PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
  5.     PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
  6.     PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty                 

i wymiary 
  7.     PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
  8.     PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
  9.     PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
10.     PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
11.    PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
12.    PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania                   

i badania 
13.    PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
14.    PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
15.    PN-H-74101 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
16.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
17.    BN-62/6738-
03,04, 07         

Beton hydrotechniczny 

18.    BN-86/8971-
06.00, 01 

Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe 
„Wipro” 

19.    BN-86/8971-
06.02 

Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 

20.    BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe                        
i żelbetowe. 

  
 

11.2 Inne dokumenty 
 
21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana 

przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
22. Katalog budownictwa 

KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 



 34 

KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm 

23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa,   
1979-1982 r. 

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z 
rur „Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej,  1978 r. 

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- 
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. 
procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 
1984 

 


