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ST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGOLNE

1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji techniczne ST-00

Specyfikacje techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz, wymagania ogolne dotyczgce wykonania i
odbioru budowy sieci kanalizacji deszczowej, ktéra zostanie wykonana w ramach Inwestycji pod nazwa: ,
Przebudowa drogi powiatowej nr 1150B Krzywe- Sobolewo- Plociczno-Gawrych Ruda-Stupie w km 7+260-
8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B-Bryzgiel- Macharce w km 0+000-0+290

1.2 Przedmiot i cel inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej nr 1150B Krzywe- Sobol  ewo- Ptociczno-Gawrych Ruda-Stupie w km
7+260-8+400 oraz drogi powiatowe] nr 1201B od drog i 1150B-Bryzgiel- Macharce w km 0+000-0+290

1.3 W skiad Inwestycji wchodzi:

Sie¢ grawitacyjna kanalizacji deszczowej

1.4 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zalecaniu i wykonywaniu roboét
opisanych w pkt. 1.1 jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych.

1.5 Zakres Robot obj etych Specyfikacj a Techniczn g

Wymagania og0llne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu i nizej wymienionymi
rozdziatami specyfikacji technicznej;

SST-01 Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych
SST-02 Roboty ziemne
SST-03 Kanalizacja grawitacyjna — roboty montazowe

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do stosowania norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny byc¢ traktowane jako integralna czes$c
Specyfikacji Technicznej i czytane w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg
wymienione. Zaklada sie. iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie a ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30
dni przed data zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy
wykona¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami.
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjami Technicznymi.

1.6 Okreslenia podstawowe

W Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco;

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce - upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.



Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzgce
do prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacja kontraktu oraz oceng jakosci
materiatow i robot.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robét zgodnie z.
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Wyceniony przedmiar robét - przedmiar robol wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy
czeSc jego Oferty.

1.7 0Ogdblne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa. Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.7.1 Przekazanie Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Warunkéw Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie
sg niezbedne dla Robo6t, dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowa (Projekt Budowlany) i
Specyfikacje Techniczng

1.7.2 Dokumentacja Projektowi

Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty
niezbedne do realizacji zadania.

1.7.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznan iu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz
dokumentacji projektowej (projekt budowlany) na roboty objete Kontraktem. W okresie
przygotowywania ofert petna dokumentacja projektowat znajduje sie do wglgdu w Urzedzie Gminy
Suwatki ul. Swierkowa 45

1.7.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc e

1. Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng
powykonawczg, dla zrealizowanych Rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami umozliwiajgca
naniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji gruntow i budynkow, ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzglednic w cenach jednostkowych

2. Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje technichno-ruchowg dla dostarczonych
przez niego urzgdzen oraz systemow technologicznych. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzglednic
w cenach jednostkowych Robot.

1.7.5 Zgodno $¢ Robot z, Dokumentacj g Projektow g i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawca przez Inspektora
Nadzoru sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z. tych



dokumentéw sg dla Wykonawcy tak samo obowigzujgce, jak gdyby byly zawarte we wszystkich
dokumentach. W przypadku zaistnienia rozbieznosci wymiary okreslone liczbami sg wazniejsze od
wymiarow okres$lonych wedtug skali rysunkdéw. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane
w nastepujgce kolejnosci pod wzgledem waznosci:

Specyfikacje Techniczne.

Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze czerpa¢ korzysci z tytulu bteddéw lub przeoczern znajdujgcych sie w
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach technicznych i w przypadku ich odkrycia winien
natychmiast o tym powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian lub poprawek.

2. Wszystkie materialy oraz wykonanie robol powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, profilami
podtuznymi, przekrojami poprzecznymi projektami obiektéw inzynierskich i wymaganiami
materialowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz. Specyfikacjami Technicznymi.

3. Cechy materiatéw i elementéw rob6t powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z wartoSciami Srednimi okreslonego przedziatu toleranciji.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen
od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty i Materiaty nie bedg w petni zgodne z, Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to mialo wplyw na niezadowalajgca jakos¢ Rob6t, to takie
materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7.6 Zabezpieczenie Placu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez, caly
okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia robat,

2. Na czas wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzgdzana stuzgce
wykonaniu tymczasowych zabezpieczen takich jak: ogrodzenia, porecze, Swiatta, urzgdzenia
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robot,
zapewnienia wygody publicznej, itd.

3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét

1.7.7 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie . tres¢
informacji powinna by¢ zatwierdzona przez. Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania i
utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniona w cenach jednostkowych Robot.

Tablice informacyjne bedgq utrzymywane przez. Wykonawce przez caly okres realizacji Robot w
dobrym stanie.

1.7.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

1. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac. w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

2. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wglgd na: lokalizacje magazyndw,
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sktadowisk i drog dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami toksyczny .
zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami.

mozliwoscig powstania pozaru.

3. Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm. okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce

1.7.9 Ochrona przeciwpo zarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

2. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

3. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposOb zgodny z. odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy

1.7.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.Materiaty, ktére w sposob trwaty dla otoczenia. nie bedgq dopuszczone do uzycia

2. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne.

3. Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robol bedg posiadaly swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na srodowisko.

4. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoriczeniu robo6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagar technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organow
administracji panstwowe;.

1.7.11 Wymagania dotycz gce bezpiecze nistwa i higieny pracy

1.Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych™ (IV.
U. Kr 47. p6z. 401 ). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i
bezpieczenstwo swych pracownikow oraz zapewni¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa
publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne do personelu
pracujgcego na Placu Budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.7.12 Ochrona wtasno $ci prywatnej i publicznej

1. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne.
takie jak rurociggi kable itp. oraz. uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizaciji.



2. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalaciji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

3. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszystkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzenia podziemne, wykazanych w dokumentach
dostarczonych mi przez Zamawiajgcego.

4. Personel odpowiedzialny za wykonanie robdt w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych
bedzie pamietat o wymogu powiadomienia operatoréw istniejgcych urzgdzen podziemnych o
zamiarze prowadzenia rob6t w ich poblizu, jak réwniez o optaconym nadzorze przedstawicieli
operatoréw tych urzgdzen.

5. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzgdzen podziemnych Ilub naziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego/Inspektora
Nadzoru i powstate bez winy i zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy urzgdzen obcigzy Wykonawce.

6. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgcych wartosc archeologiczng,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiladze konserwatorskie i przerwie roboty do
czasu otrzymania dalszych decyz;ji.

1.7.13 Zabezpieczenie robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robo6t wszystkich materialdw i urzgdzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania placu budowy do daty wydania protokotu
odbioru koricowego i przekazania budowy zamawiajgcemu.

2. Kazdy odcinek robot powinien by¢ utrzymany w zadawalajgcym pod wzgledem technicznym
sposOb przez caly okres trwania robot, az do momentu dokumentu przekazania budowy
Zamawiajgcemu.

3. Inspektor nadzoru moze zarzgdzi¢ wstrzymanie robot i podjg¢ wszelkie dziatania jakie uzna za
niezbedne jezeli wykonawca nie dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego polecer dotyczgcych
nalezytej dbatosci o stan robot i ich zabezpieczenie.

1.7.14 Zgodno $¢ z prawem i innymi przepisami

1. Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac w czasie wykonywania robét wszystkie przepisy
administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczgce
robot.

2. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigzuje sie zastosowac do wszystkich
prawnych wymagarn dotyczgcych uzywania i wykorzystywania opatentowanych metod oraz
zobowigzuje sie na biezgco informowac Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie
dziataniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwoler i wkasciwych dokumentow.

1.7.15 Rownowa zno $¢ norm i zbioréw przepisow

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg
materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywaly najnowsze wydania lub poprawionego wydania powotywanych norm i przepisow o
ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolywane normy i przepisy
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byc¢ stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

2 Materialy



2.1 Wymagania ogoélne
1. Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdét powinny:

by¢ nowe i nieuzywane

odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w mniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz, innych nie wymienionych ale obowigzujgcych
norm i przepiséw, posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty j certyfikaty, w tym réwnie i
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robot

2.2 Zrodta uzyskaniu materiatéw

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegOtowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa
badar laboratoryjnych oraz, prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatbw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, Ze
wszelkie materialy z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badar w celu udokumentowania, Ze materiaty
uzyskane z. dopuszczalnego Zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Techniczne
W czasie postepu robot.

2.3 Pozyskiwanie materialtdbw miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialdbw z jakichkolwiek Zrodetl miejscowych wigczajgc w to zrédla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakichkolwiek zrédet.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczaniem materiatéw do robot.

4. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsca pozyskiwania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po zakoriczeniu robot. Za
wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora Nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w
Umowie.

6. Eksploatacja zZrodet materiatbw bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4 Materialy niezgodne ze Specyfikacjami Techniczn ~ ymi

1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom Specyfikacji technicznej. Jezeli Inspektor
Nadzoru wyrazi zgode na wykorzystanie tego rodzaju materiatdbw do robét innych, niz tych, do
wykonania ktérych byly pierwotnie wyznaczone. Koszt uzycia materialdbw do tej czesci robot
bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.

2. Kazda czesc¢ robot wykonana przy uzyciu materiatdw, ktére nie zostaly sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru lub przez jego zatwierdzone, bedzie realizowana na wilasne ryzyko
Wykonawcy.

3. Wykonawca powinien mie¢ $wiadomos¢, ze wykonana w ten sposéb czes$¢ robot moze nie
zostac zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.



2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

1. Wykonawca zapewni aby czasowo sktadowane materialy, do czasu ich wykorzystania do robét.
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i wkasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrobie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosc
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3  Sprzet

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nic spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywania Roboét. Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych. Programie Zamawiania Jakosci lub projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w
powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez, inspektora
Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okres$lonymi w Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora
Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowag.

3. Sprzet, bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robot bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robolach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
6. Sprzet, maszyny i urzgdzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkdéw Kontraktu zostang
przez inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedq dopuszczone do robaot.

4 Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i na wiasciwosci przewozonych materiatow.
2. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okres$lonymi w Dokumentaciji Projektowej. Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq stanowie wszelkie wymagania dotyczgce
przepisébw o ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére me bedg odpowiadaly warunkom
Kontraktu bedg na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z placu budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.



5  Wykonanie robét
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jako$c
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za dokiadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie. Dokumentacji Projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan, materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badar naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie

5. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Kontrola jako sci robo6t

5.2.1 Zasady kontroli jako $ci Robot

1. Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggng¢
zatozong jako$c robot.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wylgczajgc personel laboratorium, sprzet
zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzgdzenia do pobierania prébek, badan materiatow i
przeprowadzenia prob szczelnosci oraz robaot.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robol z czestotliwoscig
zapewniajgcqg stwierdzenie Ze Roboty wykonano godnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane o odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

5. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia bedq tak wazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materialdw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia zostang usuniete i stwierdzona odpowiednia jakoSc¢ tych
materiatow.

6. Wszystkie koszty uwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badas materialdw ponosi
Wykonawca.

5.2.2 Pobieranie probek

1. Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, Zze jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieistwem wytypowane do badar.

2. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$c¢ udzialu w pobieraniu prébek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.



Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek z
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

4. Pojemniki do pobierani probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badar wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg opisane i oznakowane w sposOb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.3 Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowac mozna
wytyczne krajowe albo norme procedury, zaakceptowane przez, Inspektora Nadzoru.
2. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badarn Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wytamaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Podczas realizacji robét konieczne bedzie wykonanie nastepujgcych badan:

pomiar cisnien probnych sieci kanalizacyjnej

pomiary geodezyjne,

badana zageszczenia gruntu.

5.2.4 Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikbw badann bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez, niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

5.2.5 Badania prowadzone przez Inspektom Nadzoru

1. Do celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek materiatéw u zZrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do lego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatbw. Wykonawca
zapewni Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelkg potrzebng pomoc

2. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdbw i rob6t z. wymaganiami Specyfikacji
Technicznych na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badann wykazg. Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne. To
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych, badarn albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z Dokumentacjq Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

5.2.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tytko takie materiaty, ktére posiadajg:
certyfikat na znak bezpieczenstwu, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw, i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng w, przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sgq objete certyfikacjq ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych
Atesty i badania wytworni.

W przypadku materiatdw dla ktérych dokumenty sg wymagane prze Specyfikacje Techniczne
kazda partia materiatdw dostarczona do robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty okre$lajgce w
sposo6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty sq wydane przez, producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami bada’ wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagar bedg odrzucone.

10



5.3 Dokumenty Budowy

5.3.1 Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest obowigzujgcym instrumentem prawnym istniejgcym pomiedzy
zamawiajgcym a Wykonawca i powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robot do dnia
zakonczenia okresu pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
Dziennika Budowy /godnie z obowigzujgcymi przepisami.
2. Wpisy do dziennika budowy bedg dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep robét,
ochrone osob wiasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony datg z nazwiskiem i opisem
pracy wykonanej przez osobe dokonujgcg wpisu. Wszelkie wpisy muszg byc czytelne i
zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.
4. Zalgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedgq oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:
date przekazania budowy Wykonawcy.
date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j.
date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu zapewnienia Jakosci i Programu
Budowy.
daly rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych odcinkéw robot
postep robot, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania robot, daty. przyczyny
i czas trwania opdznien, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru.
date i czas trwania oraz powody zarzgdzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robot
daty zakoriczenia i odbioru robo6t ulegajgcych zakryciu oraz. czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot.
uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru.
stan pogody oraz temperature powietrza wystepujgce w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi
zgodnos¢ warunkow geotechnicznych z wymaganiami dokumentacii projektowej.
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie
wykonywania robot.
dane dotyczgce wykonania zabezpieczenia robot.
dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek i przeprowadzania badan z
podaniem kto je przeprowadzat.
wyniki prob poszczegodlnych elementoéw budéw h z podaniem kto je przeprowadzat
inne istotne informacje zwigzane /. przebiegiem robat.
6. Zapylania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
7. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.
8. Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robot.

5.3.2 Ksiega obmiaréw

1. Ksiega obmiaréw jest dokumentem, do ktérego wpisywane sg ilosci kazdego odcinka
wykonywanych robot.

2. Szczeg6lowe dane dotyczgce obmiardéw sg regularnie wprowadzane do ksiegi obmiarow i
wpisywane pod kgtem odcinkow i jednostek zastosowanych w przedmiarze.

5.3.3 Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakosci,
deklaracje jakosci materiatow, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan powinny
by¢ przechowywane w sposob zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te bedg potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caly czas powinny
by¢ udostepnione Inspektorowi Nadzoru
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5.3.4 Inne dokumenty budowy

Niezaleznie od dokumentow, o ktérych mowa powyzej, wymienione ponizej dokumenty powinny
byc¢ takze uznane za Dokumenty Budowy:
pozwolenie na realizacje inwestycji
protokoty przekazania Palcu Budowy
dokumenty zatwierdzenia wykonania robot.
procedury, ktére nalezy zastosowac przy przekazaniu budowy Wykonawcy.
uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz. z innymi uzgodnieniami
prawnymi,
certyfikaty odbioru robét.
protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru.
korespondencja budowy

5.3.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy winny byc przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu

2. Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastawiony zgodnie z wiasciwymi wymogami
prawnymi.

3. Wszystkie dokumenty budowy bedg udostepnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego kazdorazowo na ich Zyczenie.

6  Obmiar robot
6.1 Ogoblne zasady obmiaru robot

1. Obmiar robét bedzie okreslat taktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjiami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

2. Obmiar Robo6t dokonywany bedzie zgodnie z Klauzulg warunkéw Kontraktu.

3 Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiarow.

4. Jakiekolwiek btgd lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia wszystkich Robat.
Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar wykonywanych Robdét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wynikajgca z ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

6.2 Zasady okre $lania ilo $ci Robot i Materiatow

Dlugosci i odlegtosci miedzy okres$lonymi punktami skrajnymi bedgq obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowe] , szerokosci - po prostej prostopadtej po osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nic podajg tego inaczej, to objetosci
liczone sg w m3 - jako dlugos$¢ pomnozona przez, sredni przekro;.

llosci, ktére majq byc¢ obmierzenie wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach -- zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiaréw. W razie braku miejsca w ksiedze
obmiaréw, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do ksiegi. Wzér takiego
zalgcznika bedzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

6.3 Urzadzeniai sprz et pomiarowy

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robét wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru przed
ich uzyciem.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce, Bedg one posiadac wazne
Swiadectwa legalizacji.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym sianie
technicznym przez caly okres, realizacji Robot.
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6.4 Wagiizasady wa zeniu
Nie dotyczy.

6.5 Terminicz estotliwo §¢ przeprowadzeniu pomiaréw

Obmiary bedg prowadzone przed czesciowym i koricowym Przejeciem Rob6t a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robdt i lub wymianie Wykonawcy Robot.

Obmiary Robdt zanikajgcych bedg prowadzone w czasie wykonywania tych Robot.

Obmiary Robét ulegajgcych zakryciu bedq prowadzone przed ich zakryciem.

7  Odbidr robo6t

7.1 Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach technicznych. roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu

odbiorowi koricowemu.

odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2 Odbior robét zanikaj gcych i ulegaj gcych odkryciu

Odbioér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dzienniku
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$c i ilos¢ robot ulegajgcych zaryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.

7.3 Odbior cz esciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci robot. Odbiorowi cze$ciowemu

rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru,

7.4 Odbioér ko Ancowy

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakoriczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr korncowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych. liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczania robo6t i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w ST-00

Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja techniczng i specyfikacja techniczna, W toku odbioru koricowego
robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupemhiajgcych i robdt
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robotach
wykoriczeniowych komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koricowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagarn dokumentacji projektowej i specyfikacji
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technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona warto$c
wykonanych robol w stosunku do wymagari przyjetych w Umowie.

7.4.1 Dokumenty odbioru ko nAcowego

Podstawowym dokumentem odbioru koricowego rob6t jest protokét odbioru koricowego robot

sporzgdzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.
specyfikacje Techniczne (podstawowa z Umowy i ewentualnie uzupelniajgce Iub
zamienne) receptury i ustalenia techniczne.
dokumenty zainstalowanego wyposaZzenia,
dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty)
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacja techniczng
deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie ze
specyfikacja techniczna
opinie technologiczng "sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja techniczng.
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robol towarzyszgcych ora/ protokoty odbioru i
przekazania tych robét wlascicielom urzgdzen,
geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadnie/ej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
instrukcje eksploatacyjne

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczg ponowny

termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét

uzupetniajgcych wyznaczy komisja

7.4.2 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 5.3 ,0dbi6r koricowy robot".

8  Przepisy zwi gzane

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pGzZniejszymi zmianami.

Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r (Tekst jednolity)Dz. U. z 2000r. Nr
100. poz. 1086 z pOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska Dz. U. Nr 62. poz. 627, z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 07.06.200Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw Dz. U. Nr 115. poz. 1229. z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z. dnia 16.06.2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121.poz.
1138)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego losowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
107. poz. 679. z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa J. dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz, U Nr 92, poz. 81),Rozporzgdzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i  Administracji 7, dnia 24.09.I). w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow, posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.839),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z. dnia  12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),
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Ustawa z dnia 17.07.2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr | 15. poz. 122
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SST-01 WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
Zleceniu i realizacji robét wymienionych w ST-00

1.3 Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu
trasy infrastruktury podziemnej

1.3.1 Odtworzenie trasy i punktow wysoko  $ciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
wchodzg:
a) sprawdzenie wyznaczania sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtdbwnych osi (tras oraz
punktow wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi) wyznaczenie dodatkowych
punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych) wyznaczenie przekrojow porzecznych
c) zastabilizowane punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz, oznakowanie
w sposoéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2 0Ogblne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w rozdziale ST-00 ,Wymagania ogolne”

2 Materialy

2.1 Rodzaje materiatow

Do utrwalania punktow gtdwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziami lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0.50 metra. Pale
drewniane umieszczone poza granica robo6t ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania tras,
powinny miec srednice 0.15-0.20 m. i dtugosci 1.5+1.70 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy 0.05+0.08 m. i
diugosci okoto 0,30 . a dla punktéw w nawierzchni utwardzonej bolce stalowe $rednicy 5 nim i
dtugosci 0.04-0.05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ diugosci okoto 0,50 m i przekréj prostokagtny.

3 Wykonanie robét
3.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Ogollne zasady wykonania rob6t podano w rozdziale ST_00

3.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspoirzedne punktéw gtéwnych i reperéw. W oparciu o materialy
dostarczone przez Zamawiajgcego, wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
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geodezyjne niezbedne do szczegb6towego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny byc¢
wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien
natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych tras i (lub) reperow roboczych. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne
terenu okres$lone w dokumentacji projektowej sq zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig sie od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty
dodatkowe wynikajgce z rdznic rzednych terenu bedg wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie
mogg byc rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow, przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchotkowe, punkty posrednie trasy 'muszg byc¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce
w sposbéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych
oznaczen powinny byc¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego, zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich od tworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia rob6t, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszelkie pozostate prace
pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét, nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

3.3 Sprawdzenie wytyczenia punktow giébwnych ositra sy i punktéw wysoko sciowych

Sprawdzenie wytyczenia punktow gtdwnych osi tras i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych. Wykonawca powinien zalozy¢ robocze
punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami
roboczymi wzdtuz tras powinna wynosi¢ 300 m. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami
robét zwigzanych z wykonaniem trasy kanalizacji i obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze
mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz tras projektowanej
infrastruktury o ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy
osiadanie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresli¢ z
takg doktadno$cig, aby Sredni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc
niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow parnstwowych. Repery robocze powinny byc¢
wyposazone w dodatkowe oznaczenia zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reneru i jego rzednej.

3.4 Odtworzenie osi tras

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentaciji projektowej. Osie tras powinny by¢
wyznaczone w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosciach zaleznych od
charakterystyki terenu i uksztalttowania tras lecz nic rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonych osi tras w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do | cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi tras w
terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w punkcie 2.1

Usuniecie puli z 0$ tras jest dopuszczalne tytko woéwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je
odpowiednimi $wiadkami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot

4  Kontrola jako $ci robot

4.1 0Ogollne zasady kontroli jako $ci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w rozdziale ST-00
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4.2 Kontrola jako $ci prac pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z. odtworzeniem tras i punktéw
wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami. Odbior robot

5 Odbidr rob6t

5.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST-00

5.2 Sposob odbioru robét

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicOw i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotéw z kontroli geodezyjnej. ktére Wykonawca
przedkiada Inspektorowi Nadzoru

6 Przepisy zwi gzane

Instrukcja techniczna 0-1 Ogo6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji Gtéwny Urzqd Geodezji i
Kartografii. Warszawa 1971r.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK. Warszawa 1978r.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna. GUGIK. Warszawa 1983,
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGIK. Warszawa 1983r.

Wytyczne techniczne G-3. | Osnowy realizacyjne GUGIK. Warszawa 1983
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SST-02 ROBOTY ZIEMNE

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (ST) sqg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w ramach realizacji zadania opisanego w
ST-00.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych ST-00

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgq zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej.

2 ROBOTY ZIEMNE-WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
2.1 Okre $lenia podstawowe

2.1.1 Wykopy liniowe wgsko-przestrzenne. Wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pio-
nowych.

2.1.2 Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne. Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia
jest dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.

2.1.3 Giebokosc wykopu. R6znica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych wyznaczonych w osi
wykopu.

2.1.4 Wykop ptytki. Wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
2.1.5 Wykop sredni. Wykop, ktorego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
2.1.6  Wykop gteboki. Wykop, ktérego gtebokosc przekracza 3 m.

2.1.7 Bagno. Grunt organiczny nasycony wodg o malej nosnosci charakteryzujgcy sie znacznym
i diugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

2.1.8 Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopOw potozone w obrebie pasa robét.
2.1.9 Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

2.1.10 Odkiad. Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy.

2.1.11 Umocnienie $cian wykopow. Umocnienie scian wykopdw zgodne z wymogami przepisow
BHP gwarantujgce petne bezpieczerstwo wykonywania robot dostosowane do gtebokosci
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wykopu i rodzaju gruntu.

2.1.12 Wskaznik zageszczenia gruntu. WielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
okreslona wedtug wzoru:

Is=pod/ ods
gdzie:
o - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],
s - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2],
stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z
normg BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].

2.1.13 Wskaznik r6znoziarnistosci. Wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych okreslona wedtug wzoru:

U =de60/d10
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

2.1.14 Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po utoZzeniu w nim kanalizacji deszczowej oraz
pozostatych sieci i urzgdzen.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi hormami i
z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

2.2 Materialy

Podziat gruntow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne
wartosci gestosci objetosciowej gruntow i materialtdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po
odspojeniu.

2.3 Sprzet

2.3.1 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie
moZzliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
do odspajania i wydobywania gruntow: koparki, tadowarki, itp.,
do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw: spycharki, urzgdzenia do
hydromechanizacji, itp.,
do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.

2.4 Transport

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopow nalezy stosowac¢ samochody samowytadowcze o
nacisku na o$ do 8 ton.

2.5 Wykonanie robot
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2.5.1 Zasady prowadzenia robét

Przed rozpoczeciem rob6t na danym odcinku, wykonawca opracuje i dostarczy do
zatwierdzenia Inzynierowi oraz administracji drég plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich
ulicach, w ktérych bedg realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona
na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robot.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i
innych struktur podziemnych

W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie
podejmie Zadnych dzialai bez powiadomienia o tym Inzyniera Budowy i przed ustaleniem
odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych
Srodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug z ktérych
korzystanie zostato w wyniku robot uniemoZzliwione.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét — wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny byc¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustaler instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac¢ sposobem
recznym.

Jako zasade przyjmuje sie, ze w ulicach wykopy wykonywane bedg o Scianach pionowych z
umocnieniem $cian. Sciany mogg by¢ umacniane wypraskami, grodzicami lub balami.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogiebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawic¢ tawy celownicze umoZliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy
montowac nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30
m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyZzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ # 3cm dla gruntéw zwieztych, £ 5
cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi 5
cm.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczeg6towy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych robot.

Ziemia z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopéw) nalezy
sktadowac wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania
terenu.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy skiadowac wzdluz krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdiuz wykopu. Przejscie to powinno byc¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odkiad.

Wywdéz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi
kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny
zatadunek i powr6t na miejsce zasypania.

Nadmiaru urobku nalezy przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i
Zzaakceptowane przez Inzyniera.
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Wykop nalezy zasypac po utoZeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektéw
i urzgdzen towarzyszgcych rozpoczynajgc od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym
ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 —20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanaty z rur PVC nalezy
obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu
nalezy zasypac¢ warstwami ziemi o grubosci 20 — 30 cm sposobem recznym lub mechanicznym.
Warstwy nalezy zageszczac¢ mechanicznie.

Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocnienia.
Zasypywanie wykopéw, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko
pewne roboty zostang zakoriczone. Oprocz ztgczy na przewodach kanalizacyjnych. Miejsca te
powinny byc¢ odkryte do chwili zakorczenia préby szczelnosci. Nalezy podjg¢ szczegdle starania,
aby w czasie zasypywania wykopow nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac
zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 300 mm od rur i zigczek.

Urobek nie nadajgcy sie do wypelnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢
przetransportowany do wskazanego miejsca sktadowania. Humus winien zosta¢ ponownie
rozscielony wmiejscu wykopania do swojej pierwotnej giebokosci.

Zaleca sie wykonywanie robot przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych.

Po ukornczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Teren po
wykopach nalezy zrekultywowac.

W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okres$lonych dla posadowienia nalezy wstrzymac
roboty i poinformowac Inzyniera.

2.5.2 Wymagania dotycz gce zageszczenia

Wspdiczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz 0,95
dla warstwy wierzchnie (do 1,2 m giebokosci gruntu) i 0,90 dla warstw nizszych (ponizej 1,2 m
gtebokosci). Grunt winien zostac zbadany wg PN-75/B-04481.

2.6 Kontrola jako $ci rob6t

2.6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopéw. Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrdécic na:

zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

sprawdzenie jakosci umocnienia,

doktadnos¢ wykonania wykopow,

wykonanie i grubos¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

zageszczenie zasypanego wykopu.

2.6.2 Badania do przej ecia robot ziemnych

Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw:

Pomiar szerokosci dna: pomiar tasmg, szablonem w odstepach co 200 m na prostych i co 50 m w
miejscach, ktore budzg watpliwosci.

Pomiar spadku podiuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
punktach watpliwych.

Pomiar grubosci podsypki (10 cm ponizej rur z PCV ),

Pomiar grubosci obsypki z piasku (30 cm nad rurami z PCV ),

Badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy,
Badania wykopow otwartych obejmujq badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopéw przed zalaniem wodgq z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw
bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.
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Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okres$lonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodnosci z. warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedlug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentaciji projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacii
InZyniera.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego
wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac¢ z dokfadnoscig do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wedtug BN-
77/8931-12 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubos$c¢ podioza nalezy wykonac w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza
z dokiadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne
podtoza i gtebokosc¢ utozenia podtoza.

Szeroko$¢ dna. Szerokos$¢ dna nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej nizo =5
cm.

Spadek podiuzny dna. Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych nie moze dawac réznic w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz -3
cm lub +1 cm.

Grubosc¢ warstwy podsypki. Grubos¢ warstwy podsypki nie moze sie r6zni¢ o wiecej, niz £2 cm.
Grubosc obsypki z piasku. Grubos$¢ warstwy obsypki nie moze sie ré6zni¢ o wiecej, niz #5 cm
Zageszczenie gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12
powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

2.7 Obmiar robo6t

Obmiar rob6t bedzie wykonywany na zasadach ogolnych. Jednostkg miary przy wykonywaniu
wykopow jest 1 m3, natomiast przy wywozie urobku — 1 m3 ziemi wydobytej na odktad. Pryzmy
powinny mie¢ ksztalt umoZzliwiajgcy ocene ich objetosci.

2.8 Przejecie robot

Przejecie robo6t ziemnych bedzie sie odbywac na zasadach ogoélnych, a roboty te bedg traktowane
jako zanikajgce.

2.9 Podstawa ptatno Sci

Wykonawca uwzgledni w swojej stawce:

zdjecie darni i gornej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania lub
gdy pojawi sie wymaganie dodatkowe, przew6z tego materiatlu poza teren Placu, co zapewni
Wykonawca;

wykonanie wykopow na terenie robot, wzmocnienie scian powstatych dotdéw, ochrona istniejgcych
kanaléw sciekowych, odptywowych i instalacji tgcznie z zapewnieniem czasowych ustug w
przypadku uszkodzenia tychze;

utrudnienia, z ktérymi w naturalny sposéb nalezy sie liczy¢, a zaleznymi od pory roku i warunkéw
atmosferycznych;

usuwanie skutkéw opadow atmosferycznych;

srodki zabezpieczen przed opadami atmosferycznymi;

opracowanie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenie komunikacji i czyszczenie na biezgco
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uzywanych drég i ulic publicznych, o ile zostaly spowodowane prowadzonymi pracami;

wykonanie podsypki i obsypki z pasku;

ponowne wypetnianie przy uzyciu odpowiedniego materiatu pochodzgcego z innego zrédta;
przewdz i skladowanie materialu dodatkowego i materiatu niewtasciwego na hatdach lub na
terenie poza placem wskazanym przez Wykonawce;

dowoOz i odwiezienie sprzetu;

3 Przepisy zwi gzane

PN-68/B-06050.
BN-83/8836-02.
BN-77/8931-12.
PN-75/B-04481.
PN-B-06050
PN-B-10736:1999

PN-93/B-12042

PN-B-12085:1996
PN-B-12087:1997
PN-B-12088:1997
PN-B-12089:1997

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
Oznaczanie wskazZnika zageszczenia gruntu

Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Drenowanie. Projektowanie rozstaw i gtebokosci drenowania na podstawie
kryteriow hydraulicznych -hydrologicznych

Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej

Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie wéd zrédlanych i wysiekowych
Drenowanie. Zabezpieczenie rurociggébw drenarskich

Drenowanie. Ukladanie sgczkéw drenarskich. Wymagania przy odbiorze
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SST-04 KANALIZACJA GRAWITACYJNA — ROBOTY MONTA ZOWE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (ST) sqg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji zadania opisanego w ST-00.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych ST-00

1.3 Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Okreslenia podstawowe

25



1.3.1 Kanalizacja sanitarna - siec¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekéw sanitarnych.

1.3.1.1 Kolektor gtébwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdéw z kanatéw oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.3.1.2 Kanalt nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokos$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.3.2 Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.3.2.1 Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.3.2.2 Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.3.2.3 Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.3.2.4 Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii sciekow, sptywajgqcych z
wyZej potozonego kanatu doptywowego do niZej potoZzonego kanatu odptywowego.

1.3.3 Elementy studzienek i komér

1.3.3.1 Komora robocza - zasadnicza czes$c¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnegj
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika.

1.3.3.2 Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

1.3.3.3 Wiaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umoZzliwiajgcy dostep do urzgdzen
kanalizacyjnych.

1.3.3.4 Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.3.3.5 Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang
komory roboczej.

1.3.4 Pozostale okre slenia podstawowe s a zgodne z obowi gzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,, Wymagania ogélne”

2 Ogoblne wymagania dotycz ace robét
Ogéblne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”

2.1 Materialy

2.2 Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
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Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-
00 ,Wymagania ogéine”

2.3 Rury kanatowe

2.3.1 Sie¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej
Sie¢ grawitacyjng kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PCV 200 - 400 klasy S (SDR 34; SN 8).

Zastosowany materiat musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:1999.
2.4 Studzienki kanalizacyjne

Studnie rewizyjne

Zaprojektowano studnie z wysokiej jakosci betonu. Elementy betonowe i Zelbetowe studni muszg byc¢
wykonane z betonu wibroprasowanego (wg normy PN-EN 206). tgczenie prefabrykatow betonowych za
pomocg uszczelek gumowych, zaprawy wodoszczelnej lub zywicy epoksydowej. Zaprojektowane studnie
sktadajgce sie z dennicy, kregdw nadbudowy oraz elementu pokrywowego. Do dostosowania wysokosci
studni do poziomu nawierzchni drogi stosowac pierscienie wyréwnawcze. Wiaz (wg PN-EN 124)
zastosowac¢ wiazy klasy D-400. Stopnie ztazowe (wg PN-EN 13101). Studnie muszg by¢ wyposazone w
gotowg kinete o wymiarach dopasowanych do kierunkéw i Srednic podigczanych rur. Do podigczenia
kanatow wlot-wylot zastosowac przejscia szczelne. W podtozu z gruntéw nosnych studnie nalezy posadowi¢
na podbudowie z betonu C8/10 o grubosci 15 cm lub warstwie dobrze zageszczonego gruntu niespoistego

(np. piasek lub pospoéika).

Wopusty z osadnikiem

Zaprojektowano wpusty Zeliwne z osadnikiem z wysokiej jako$ci betonu. Elementy betonowe i Zelbetowe
osadnika muszg by¢ wykonane z betonu wibroprasowanego (wg normy PN-EN 206). tgczenie
prefabrykatow betonowych za pomocg uszczelek gumowych, zaprawy wodoszczelnej lub Zywicy
epoksydowej. Zaprojektowane osadniki skladajgce sie z dennicy i nadbudowy oraz elementéw
podtrzymujgcych wpust. Wpust (wg PN-EN 124) zastosowac¢ wpust klasy D-400. Do podigczenia
przykanalika zastosowac przejscia szczelne. W podtozu z gruntdéw nosnych osadnik nalezy posadowié¢ na
podbudowie z betonu C8/10 o grubosci 15 cm lub warstwie dobrze zageszczonego gruntu niespoistego (np.

piasek lub pospotka).

Studnie chtonne

Do rozsgczania wod opadowych zaprojektowano studnie chtonne wykonane z kregéw betonowych dn 1500.
Studnie wykonaé¢ z typowych kregéw betonowych dn 1500. W dolnych kregach do wysokosci 1,5 m
wykonac¢ otwory rozsgczajgce o Srednicy 20mm. Studnie przykry¢ plytg nastudzienng dn 1800 i
zamontowac w niej wtaz Zeliwny dn 600 klasy D400 oraz rure wentylacyjng. W studni chtonnej wykonac filtr

odwrotny o wysokosci 1m. Zaprojektowano filtr sktadajgcy sie z nastepujgcych warstw:
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=  Warstwa dolna kruszywo 10-30 mm h=0,20 m
=  Warstwa Srodkowa kruszywo 30-50 mm h=0,30 m

=  Warstwa gérna kruszywo 50-100 mm h=0,50 m

3 Skladowanie materiatow

3.1 Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyc¢ na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkdéw w sposob zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegoélnych
stosOw lub pojedynczych rur.

3.2  Wiazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny byc¢ skiadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

3.3 Kruszywo

Kruszywo nalezy skiadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

4 Sprzet

4.1 Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

4.2 Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
zurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsiebiernych,
spycharek kotowych lub ggsiennicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
beczkowozow.

5 Transport
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5.1 Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”

5.2 Transport rur kanatowych

Rury, PVC mogg byc¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz Srodka transportu, z
wyjgtkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktore
nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukiadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uklada¢ na podkladach drewnianych, zas
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przekiada¢ materialem
wySciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

5.3 Transport kr egéw

Transport kregobw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o S$rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac¢ za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5.4 Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatlowe mogg byc transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg byc¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac na paletach po 10 szt. i fgczy¢ tasmg stalowg.

5.5 Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw mogq byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposbb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

5.6 Transport mieszanki betonowe

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére
nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5.7 Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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5.8 Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

6  Wykonanie robét

6.1 Ogolne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”

6.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow $wiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i
ich rzedne przekaze Inzynierowi.

6.3 Przygotowanie podio za

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podioZem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioZze nalezy wykonac z
warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm lgcznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi.

W gruntach gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonac podtoze z pospotki, Zwiru
lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢é zgodne z
okre$lonym w SST.

6.4 Roboty monta zowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos¢ posadowienia
rurociggu powinny spetniac ponizsze warunki:
najmniejsze spadki kanatow powinny zapewnic¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj.
od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,
dla kanatéw i kolektorow przelotowych -1 %o
(wyjgtkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla
rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zas dla rur zelbetowych 5 m/s).
gtebokosc¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do
1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto nalezy dgqzy¢ do tego, aby zagtebienie kanalu na korcéwce sieci wynosito
minimum 2,5 m w celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw
potoZzonych przy tym kanale.

6.4.1 Rury kanatowe

Rury kanatowe uktada sie zgodnie z zaleceniami producentéw zawartymi w szczego6towych
instrukcjach.
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Poszczegdlne utozone rury powinny byc¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy.

Uszczelnienia kielichéw rur kanatowych nalezy wykonac¢ wykonac uszczelkami wargowymi.

Potgczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience. Kgt zawarty miedzy
osiami kanaléw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od
45 do 90o.

Rury nalezy uktadac w temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz +8o C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyc¢
korice utoZzonego kanatu przed zamuleniem.

7 Kontrola jako $ci

7.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

7.2 Kontrola, pomiary i badania

7.2.1 Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatéw do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

7.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodéw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegollnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

7.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz #5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac +3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ +#5 cm,

31



odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac¢ #5 mm,

odchylenie spadku utoZzonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do #5 mm.

8 Obmiar rob6t

8.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr ) wykonanego i odebranego kanatu wraz z podsypkg
obsypka i prébg cisnieniowg i obmiarem w terenie.

8.2 Jednostka obmiarowa

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”

9 Odbior robot

9.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

9.2 Odbiér robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,
wykonana izolacja,
zasypany zageszczony wykop.
Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umoZliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dlugosc¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

10 Podstawa ptatno Sci

10.1 Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”
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10.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 jednostki wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robdt,
dostawe materiatéw,
wykonanie robo6t przygotowawczych,
przygotowanie podtoza i fundamentu (podsypka, opsypka)
wykonanie wylotu kolektora,
utozenie przewoddow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek $ciekowych, osadnika,
wykonanie izolacji rur i studzienek,
zasypanie i zageszczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

11 Przepisy zwi gzane

11.1 Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaftki.
Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nhaturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
5.  PN-B-12037 Cegta pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztatty
i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania
10. PN-H-74051-01 Wiazy kanalowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wiazy kanalowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)
12. PN-H-74080-01  Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania

i badania

13. PN-H-74080-04  Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-74101 Zeliwne rury cisnieniowe do potgczen sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17. BN-62/6738- Beton hydrotechniczny

03,04, 07

18. BN-86/8971- Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe

06.00, 01 ~Wipro”

19. BN-86/8971- Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i Zzelbetowe

06.02

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Kregi betonowe
i Zelbetowe.

11.2 Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana
przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
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23.

24,

25.

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa,
1979-1982 .

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddéw kanalizacyjnych z
rur ,Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 .

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzgdzern sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespét Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien
1984

34



