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Suwałki, dnia    listopada 2018 r.  
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U z 2018 r. 

poz. 1202), 

 
 

OŚWIADCZAM 
 

iż, niniejszy projekt budowlany dotyczący zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej  

Nr 1127B Wiżajny – Smolniki - Sidory w km 6+200 – 9+123”, realizowany na działkach 

ewidencyjnych o numerach: 92 – obręb 0028 Smolniki, 61 – obręb 0015 Ługiele, 5/10 oraz 5/11  

– obręb 27 Soliny, sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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O P I S  T E C H N I C Z N Y  

 
do projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 1127B Wiżajny – Smolniki  

- Sidory w km 6+200 – 9+123 

 

1. Przedmiot i cel opracowania 

1.1. Zakres przedmiotu zamówienia 

Dokumentacja projektowa została opracowana dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1127B Wiżajny – Smolniki - Sidory w km 6+200 – 9+123”.  
 
1.2. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe 

1. Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem: Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach, ul. Ogrodowa 
57, 16-400 Suwałki, a Wykonawcą: DROGOWIEC Marcin Olszewski, ul. Franciszkańska 2A/5,  
16-400 Suwałki. 

2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:1000, aktualna na dzień 
27.09.2018 roku, sporządzona przez: Podlaskie Biuro Geodezji i Klasyfikacji Gruntów Daniel 
Przyborowski, ul. Sejneńska 1, 16-400 Suwałki. 

3. Dane wyjściowe do projektowania drogi - instrukcja dla oferentów. 
4. Skrócone wypisy z rejestru gruntów terenu objętego opracowaniem. 
5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: PRG.6220.6.2018 z dnia 29 października 

2018 r. 
6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124). 

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U z 2018 r. poz. 1202). 
9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
(Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1314). 

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM. 
12. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED), Opr. „Transprojekt - Warszawa”. 
13. Uzgodnienia branżowe. 
14. Wizja w terenie oraz pomiary własne. 

 

2. Stan prawny nieruchomości 

Teren objęty opracowaniem projektowym zlokalizowany jest na odcinku drogi powiatowej  
Nr 1127B. Część projektowanego odcinka trasy przebiega przez miejscowości: Smolniki, Ługiele 
oraz Soliny, pozostała część stanowi drogę dojazdową do tej miejscowości. W sąsiedztwie 
przebudowywanej drogi powiatowej występuje zabudowa o charakterze mieszkalno-gospodarczym. 
Ponadto, na pewnym obszarze mamy do czynienia z obszarami typowo rolniczymi (tj. terenami pól 
uprawnych). 
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Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127B Wiżajny – Smolniki - Sidory w km 6+200 – 9+123 
realizowana będzie na następujących działkach ewidencyjnych: 92 – obręb 0028 Smolniki,  
61 – obręb 0015 Ługiele, a także 5/10 oraz 5/11 – obręb 0027 Soliny. 

Teren planowanej inwestycji nie zmieni swego dotychczasowego przeznaczenia. Poprawie 
ulegną walory estetyczne drogi, a także jej otoczenia. Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia 
oraz jego położenie, nie przewiduje się zaistnienia konfliktów społecznych. Ponadto, inwestycja 
wpłynie pozytywnie na przepustowość ruchu samochodowego oraz na bezpieczeństwo osób 
poruszających się na tym odcinku drogi.  

 

3. Stan istniejący pasa drogowego 

3.1. Informacje ogólne 

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej przebiega w części przez miejscowości: Soliny, 
Ługiele oraz Smolniki, pozostała część stanowi drogę dojazdową do tej miejscowości.  

Droga powiatowa 1127B Wiżajny – Smolniki - Sidory zaliczana jest do klasy technicznej „Z” 
(droga zbiorcza). Zakres prac projektowych obejmuje odcinek długości ok. 2 845,00 m. 

Ukształtowanie terenu w pobliżu przebudowywanej drogi określić można jako pagórkowate. 
Odzwierciedla to także przebieg drogi w płaszczyźnie pionowej. 

 

3.2. Charakterystyka stanu istniejącego 

Na rozpatrywanym odcinku droga posiada przekrój szlakowy jednojezdniowy 1x2 z jezdnią  
o nawierzchni bitumicznej zmiennej szerokości. Szerokość pasa drogowego jest zmienna i wynosi  
od 12 do 15 m. 

W chwili obecnej na terenie objętym opracowaniem brak jest wydzielonych ciągów pieszych, 
natomiast istniejące zjazdy na posesje wykonane są jako zjazdy żwirowe. 
 

3.3. Istniejące uzbrojenie techniczne terenu 

Na terenie planowanej inwestycji występuje nieznaczne zagęszczenie urządzeń 
infrastruktury technicznej nie związanej z drogą, w skład której wchodzą: 
� sieć energetyczna (napowietrzna i kablowa); 
� sieć telekomunikacyjna (kablowa); 
� sieć wodociągowa. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych podziemnych urządzeń obcych nie naniesionych 
na mapach. Trasy przebiegu poszczególnych mediów zostały przedstawione na Rys. nr 1. 

 

3.4. Odwodnienie 

W chwili obecnej odwodnienie jezdni odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód 
opadowych i roztopowych do przydrożnych rowów odwodniających (w miejscu ich występowania) 
lub na przydrożne skarpy. Rowy w znacznej mierze są zarośnięte krzakami (porosty) i wymagają 
oczyszczenia.  
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Rozwiązania projektowe przyjęto na podstawie ustaleń z Inwestorem, tj. Zarządem Dróg 
Powiatowych w Suwałkach, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).  

 

4.1.  Założenia projektowe 

Projektowana droga powiatowa Nr 1127B Wiżajny – Smolniki - Sidory zaliczana jest  
do klasy technicznej „Z” (droga zbiorcza). Przebudowa droga długości 2 845 m będzie 
obejmowała m. in.: 
� budowę jezdni o szerokości 5,50 m (z poszerzeniami na łukach) – wzmocnienie konstrukcji 

jezdni do przenoszenia obciążeń ruchu kategorii KR2, poprzez ułożenie warstw bitumicznych; 
� korektę parametrów geometrycznych trasy (łuków poziomych i promieni łuków 

wyokrąglających) oraz zastosowanie regularnych pochyleń poprzecznych;  
� budowę, przebudowę przepustów; 
� budowę, przebudowę oraz utwardzenie istniejących i projektowanych zjazdów;  
� zapewnienie prawidłowego odwodnienia projektowanej jezdni w postaci przydrożnych rowów 

odwadniających oraz przepustów; 
� zaprojektowanie skrajnych barier metalowych w miejscach niebezpiecznych. 

 

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi: 

�  klasa projektowanej drogi  - Z (droga zbiorcza); 

�  kategoria ruchu  - KR2; 

�  prędkość projektowa - V
p 
= 40 km/h (na terenie zabudowy); 

- V
p 
= 40 km/h (poza terenem zabudowy); 

�  szerokość pasa ruchu - 2,75 m; 

�  szerokość poboczy gruntowych - 1,00  m; 

�  spadek poprzeczny jezdni  - 2,0 % (daszkowy na odcinkach prostych oraz 

łukach poziomych o R≥250 m); 
-  2,0 ÷ 3,5  % (jednostronny na łuku poziomym); 

�  spadek poprzeczny pobocza - 8,0 % (od krawędzi jezdni); 

�  pochylenie skarp - 1:1,5 oraz 1:1,0. 
   

Przyjęte rozwiązania techniczne zostały przedstawione graficznie w części rysunkowej. 
 

4.2.  Przebieg i geometria trasy w planie 

Ze względu na nie normatywne parametry istniejącej drogi oraz uwzględniając 
bezpieczeństwo ruchu drogowego, dokonano niezbędnych korekt w przebiegu trasy w terenie. 

Przebieg projektowanej drogi generalnie pokrywa się ze stanem istniejącym. Dokonano 
jedynie nieznacznych zmian, poprzez wpisanie normatywnych łuków poziomych, prostych 
przejściowych oraz zastosowanie regularnych pochyleń na rozpatrywanym odcinku drogi 
powiatowej. Parametry osi projektowanej drogi (promienie łuków kołowych w planie) przyjęto 
zgodnie z Dz. U. z 2016 r., poz. 124, dla odpowiedniej klasy technicznej drogi. Na przeważającym 
odcinku drogi zaprojektowano spadek daszkowy jezdni o wartości 2 %. 
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Na łukach o promieniu R < 200 m zostało wprowadzone poszerzenie jezdni o wartości 40/R 
– zmiana poszerzenia odbywać się będzie na zaprojektowanych prostych przejściowych. 
 

4.3.  Przebieg trasy w profilu podłużnym - rozwiązania wysokościowe niwelety 

Niweletę drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki - Sidory zaprojektowano zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 124). 

W projekcie uwzględnia się istniejące ukształtowanie terenu do granic pasa drogowego. 
Korekty rzędnych w pasie drogowym wynikają głównie z potrzeby zachowania normatywnych 
pochyleń podłużnych i z konieczności zapewnienia odpowiedniej widoczności dla poszczególnych 
uczestników ruchu oraz sprawnego odwodnienia jezdni. 

W geometrii profilu podłużnego przedmiotowej drogi powiatowej zastosowano łuki pionowe 
o promieniach z zakresu R = 600 ÷ 4 500 m oraz spadki podłużne z przedziału i = 0,27 ÷ 6,70 %. 
Pochylenie podłużne granicznych spadków niwelety wynika z potrzeby dostosowania się  
do istniejących warunków sytuacyjno-terenowych. 

Zastosowane rozwiązania zagwarantują płynną jazdę poruszających się pojazdów oraz 
zapewnią prawidłowe odwodnienie powierzchni jezdni.  

Projektowane rozwiązania przedstawiono graficznie w części rysunkowej. 
 

4.4.  Powiązanie projektowanej drogi z innymi drogami publicznymi 

Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej Nr 1127B występuje włączenie do drogi gminnej 
(w km rob 0+552,50). Włączenie odbywa się w formie skrzyżowania zwykłego.  

 

4.5.  Dostępność drogi 

Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej Nr 1127B Wiżajny – Smolniki - Sidory 
zaprojektowano zjazdy (do posesji lub na pola), dopuszczające wjazd i wyjazd na drogę główną. 
Zjazdy projektuje się według Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED). Zjazdy 
zostaną rozwiązane do granicy pasa drogowego, z odpowiednią adaptacją wysokościową. 

Nawierzchnia bitumiczna na zjazdach zostanie wykonana na całej długości pasa drogowego. 
Przyjęte rozwiązania techniczne zostały przedstawione graficznie w części rysunkowej. 

 

4.6.  Elementy bezpieczeństwa ruchu 

Na obszarze przebudowywanej drogi projektuje się skrajne bariery ochronne drogowe  
o długości 232,00 m. Usytuowanie elementów bezpieczeństwa ruchu pokazano w części 
rysunkowej (Projekt stałej organizacji ruchu).  

 

4.7.  Zagospodarowanie zieleni 

Po wykonaniu nawierzchni jezdni należy uporządkować i przywrócić pierwotne funkcje 
terenom naruszonym w czasie budowy. Miejsca przeznaczone na wykonanie humusowania należy 
pokryć warstwą humusu grubości 10 cm, a następnie obsiać trawą.  

Zaleca się zobowiązać wykonawcę do przeprowadzania typowych zabiegów pielęgnacyjnych  
w okresie wzrostu i minimum półrocznego okresu wegetacyjnego wykonanych powierzchni 
trawiastych. 
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5. Rozbiórki 

W ramach prac budowlano-montażowych zachodzi potrzeba wykonania rozbiórki istniejącej 
infrastruktury drogowej, a mianowicie: 
� rozbiórka nawierzchni bitumicznej (droga powiatowa Nr 1127B): w rejonie przepustu pod koroną 

drogi na długości około 13,0 m, a także w miejscach poszerzenia jezdni na szerokości około 
0,3 m od krawędzi jezdni w celu prawidłowego połączenia istniejącej i projektowanej 
nawierzchni; 

� frezowanie istniejącej nawierzchni – około 10,0 m przed początkiem i końcem zakresu 
opracowania, w celu prawidłowego powiązania istniejącej i projektowanej nawierzchni; 

� rozebranie przepustów, słupków i znaków oznakowania pionowego. 
 

Uwagi dotyczące rozbieranych warstw konstrukcji jezdni 

Nawierzchnię bitumiczną należy usunąć za pomocą specjalistycznych frezarek lub innych 
urządzeń mechanicznych do rozbiórki, posiadanych przez Wykonawcę. 

Rozbiórki ręczne można stosować m.in. w obszarze linii krawężnika, linii obrzeża, 
istniejących ciągów pieszych, dojść do furtek oraz zjazdów.  

 

Sposób wykorzystania materiału rozbiórkowego 

Materiał uzyskany z rozbiórek nawierzchni, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego 
oraz materiałów brukarskich stanowi własność zarządcy drogi (Inwestora) i należy  
go zagospodarować zgodnie z jego zaleceniami.  

Miejsce składowania oraz sposób postępowania z materiałem rozbiórkowym zostanie 
szczegółowo określony w Warunkach Umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą, i powinien 
uwzględniać aktualne obowiązujące przepisy. 

Elementy i materiały rozbiórkowe - uzyskane w wyniku rozbiórki - nie nadające się  
do powtórnego zużycia, należy zagospodarować zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 
2012 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.). 

 
6. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcję nawierzchni drogi powiatowej nr 1127B zaprojektowano w porozumieniu  
z Inwestorem. Przy wyborze optymalnej konstrukcji jezdni uwzględniono wpływ takich czynników 
jak: przewidywane obciążenie ruchem, warunki gruntowo-wodne oraz głębokość przemarzania  
dla analizowanego terenu. 

Przyjęto następujące typy konstrukcji nawierzchni: 

�  jezdnia drogi powiatowej (w miejscu wykorzystania istniejącej nawierzchni): 

▫ warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 grubości 4 cm; 
▫ warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z AC 16P 50/70 o grubości zmiennej dostosowanej do 

niwelety; 
▫ istniejąca nawierzchnia bitumiczna wykorzystana jako podbudowa; 

 

� jezdnia drogi powiatowej (w miejscu poszerzenia jezdni lub budowy nowej nawierzchni): 

▫ warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 grubości 4 cm; 
▫ podbudowa zasadnicza z AC 16P 50/70 grubości 7 cm; 
▫ podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, doziarnionego 
w 70% kruszywem łamanym grubości 20 cm (uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm); 

▫  grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa grubości 15 cm; 
▫ zagęszczone podłoże gruntowe; 
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� zjazdy o nawierzchni bitumicznej: 

▫ warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 grubości 4 cm; 
▫ podbudowa zasadnicza z AC 16P 50/70 grubości 4 cm; 
▫ podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, doziarnionego 
w 50% kruszywem łamanym grubości 20 cm (uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm); 

▫ zagęszczone podłoże gruntowe. 
 

Szczegółowe informacje zostały przedstawione graficznie na przekrojach normalnych  
oraz szczegółach drogowych, załączonych w części rysunkowej. 
7. Odwodnienie korpusu drogowego 

Odwodnienie jezdni będzie odbywało się metodą powierzchniowego spływu wód opadowych  
i roztopowych do przydrożnych rowów odwadniających lub na przydrożne skarpy. Projekt 
przewiduje ponadto budowę nowych rowów, a także odmulenie, profilowanie oraz miejscowe 
przegłębienie istniejących rowów przydrożnych.  

W celu prawidłowego przeprowadzenia wód opadowych i roztopowych pod koroną drogi, 
zaprojektowano przepust drogowy z rur betonowych o średnicy Ø 800 mm i długości 12,00 m   
(w km rob. 0+723,50). 

Pod zjazdami indywidualnymi zostaną wykonane rowy kryte z rur betonowych o średnicy  
Ø 400 mm, które będą umożliwiały swobodny przepływ wody rowami odwadniającymi.  

 

Posadowienie przepustów 

Podłoże znajdujące się bezpośrednio pod przepustem (ława) musi być wykonane z materiału 
mrozoodpornego. Na ławę należy używać mieszanki żwirowo-piaskowej (pospółki o max. średnicy 
ziaren kruszywa 32 mm). Minimalna grubość ławy o powyższych parametrach musi wynosić  
20-30 cm (po zagęszczeniu). Materiał na ławę nie powinien zwierać zanieczyszczeń. Ławy  
nie wolno wykonywać na przemarzniętym dnie wykopu. W celu niedopuszczenia do przemarzania 
można pod przepustem ułożyć warstwę materiału izolacyjnego, o takich samych parametrach 
technicznych jak ława żwirowo-piaskowa. Fundament konstrukcji przepustu (tj. ławę) pod drogą 
należy odseparować od gruntu rodzimego poprzez rozścielenie geotkaniny polipropylenowej  
od dołu i z boku rury, wywijając ją na powierzchnię górną. Geotkaniana do chwili zasypania winna 
być chroniona od uszkodzeń mechanicznych.   

Podłoże pod przepustem należy właściwie ukształtować w kierunku poprzecznym oraz 
podłużnym, zgodnie z projektowanych pochyleniem przepustu. Dno wykopu powinno mieć nadany 
odpowiedni spadek, zgodnie z kierunkiem przepływu cieku i być wyrównane z dokładnością  
do ± 2,0 cm. Minimalny spadek na dnie ułożonego przepustu winien wynosić 0,50 %. Wymagane 
wielkości spadków podłużnych należy dostosować do aktualnie obowiązujących norm i przepisów.  

Górna warstwa ławy musi być równa i zagęszczona. Wymagany wskaźnik zagęszczenia 
wynosi 0,98 wg Proctora normalnego. Ława żwirowo-piaskowa powinna być ułożona tak,  
aby górna jej warstwa o grubości równej wysokości karbu, była luźna i karby rury mogły 
swobodnie się w niej zagłębić. 

 

Sposób zasypywania wykopu 

Wykop na całej szerokości - przynajmniej do wysokości 0,30D ponad górną krawędź 
przepustu pod drogą - należy zasypywać kruszywem mrozoodpornym, o frakcji zawierającej się  
w przedziale 0÷32 mm oraz o nierównomiernym uziarnieniu. Mogą to być mieszanki żwirowe, 
żwirowo-klińcowe. Zaleca się, aby cały wykop wypełnić materiałem spełniającym podane powyżej 
wymagania. 
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Szczególnie starannie należy wykonać zasypkę bezpośrednio wspierającą przepust,  
w obszarze ograniczonym ćwiartką koła. Materiał na zasypkę w tym obszarze musi mieć takie 
same parametry jak podsypka pod przepustem. Zasypkę należy wykonywać warstwami  
i zagęszczać. Nie dopuszcza się grud, zbryleń, zmarzniętego gruntu. Stopień zagęszczenia 
nadsypki wg próby Proctora normalnego powinien wynosić 0,98. 
 

Zabezpieczenie wlotu/wylotu przepustów (brukowania) 

Skarpy oraz dno rowu w obrębie wlotu i wylotu przepustów pod korpusem drogi należy 
umocnić brukiem z kamienia polnego grubości 16÷20 cm. Umocnienie z brukowca należy wykonywać 
na warstwie podsypki cementowo-piaskowej grubości 10 cm z zalaniem spoin zaprawą cementową 
marki 15 MPa. 

Układanie brukowca należy rozpocząć od ułożenia po linii obwodu umocnienia brukowców 
największych. Brukowiec należy układać tak, aby szczeliny między sąsiednimi warstwami mijały 
się i nie przekraczały 3 cm, a największy wymiar brukowca był skierowany w podkład.  
Po ułożeniu brukowca, należy szczeliny (spoiny) zalać zaprawą cementową marki 15 MPa.  
W okresie wiązania zaprawy cementowej, powierzchnię bruku należy osłonić matami lub warstwą 
piasku i utrzymywać w stanie wilgotnym, przez co najmniej 7 dni. 
 
8. Zestawienie powierzchni 

Zakres robót związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 1127B obejmuje wykonanie robót 
polegających na zagospodarowaniu terenu poprzez wykonanie nawierzchni drogi, poboczy, zjazdów 
oraz terenów zielonych. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania 
terenów pasa drogowego zamieszczono w poniższej tabeli.  

 

Rodzaj powierzchni Powierzchnia 

Nawierzchnia jezdni bitumicznej 
Zjazdy i skrzyżowania o nawierzchni bitumicznej 
Pobocza żwirowe  
Humusowanie skarp 

- pow. 15 791,93 m2 
- pow.   985,95 m2 

- pow. 5 550,10 m2 

- pow. 2 523,10 m2 

 

9. Oznakowanie - stała organizacja ruchu 

Oznakowanie poziome oraz oznakowanie pionowe zaprojektowano w oparciu o „Szczegółowe 
warunki techniczne dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  
i warunki ich umieszczania na drogach” (Dz. U. z 2015 r., poz. 1314, z późn. zm.). Urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu zostaną rozmieszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
10. Wykonanie robót 

10.1.  Roboty przygotowawcze 

W ramach robót przygotowawczych należy dokonać wytyczenia punktów osi i krawędzi 
jezdni oraz punktów wysokościowych. Do wytyczenia należy wykorzystać dane zawarte na planie 
zagospodarowania terenu. W ramach tych prac należy również zabezpieczyć lub przenieść 
istniejące punkty osnowy geodezyjnej. 

Roboty przygotowawcze obejmują ponadto usunięcie warstwy humusu z powierzchni pasa 
drogowego do pełnej głębokości jego zalegania. 
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W ramach prac przygotowawczych przewiduje się również frezowanie istniejącej nawierzchni 
drogowej, a także rozbiórkę istniejących przepustów oraz występującego oznakowania pionowego. 
 

10.2.  Roboty ziemne 

Przewiduje się wykonanie robót ziemnych według następującego sposobu: 
� usunięcie warstwy humusu na pełną głębokość jej zalegania (około 20 cm); 
� dla odcinków drogi w wykopie: 

− wykonanie wykopów z zapewnieniem prawidłowego odwodnienia na czas prowadzenia robót; 
− wykonanie kolejnych warstw konstrukcji nawierzchni; 

� dla odcinków drogi w nasypie: 
− wykonanie nasypów warstwami z wymaganym zagęszczeniem, z materiałów spełniających 

wymagania specyfikacji technicznych; 
− wykonanie kolejnych warstw konstrukcji nawierzchni. 

 

W przypadku wystąpienia trudności w osiągnięciu wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
podłoża gruntowego lub wykonywanych nasypów, zagęszczany grunt należy uzdatnić poprzez 
doziarnienie odpowiednimi frakcjami. 

W czasie wykonywania robót ziemnych należ chronić grunty przed rozmakaniem poprzez 
stosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Z terenu robót ziemnych należy oprowadzać wody 
opadowe i powierzchniowe poprzez stosowanie właściwego odwodnienia. 

W obrębie występującego uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty ziemne należy wykonywać 
ze szczególną ostrożnością, przestrzegając wymaganych norm i wymagań w tym zakresie. 
 

10.3.  Podbudowa 

Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem robót ziemnych (wykopy, nasypy) należy 
przejść do robót związanych z wykonaniem podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie doziarnionego w 70% kruszywem łamanym (0/31,5) o odpowiedniej 
grubości. 

 
10.4.  Warstwa wzmacniająco-wyrównawcza 

Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem podbudowy należy przystąpić do układania 
warstwy wzmacniająco-wyrównawczej oraz w miejscu poszerzenia jezdni lub całkowitej rozbiórki 
jezdni warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego. 
 
10.5.  Nawierzchnia 

Po wykonaniu warstwy wzmacniająco-wyrównawczej należy rozpocząć prace związane  
z ułożeniem warstwy ścieralnej. Przed ułożeniem górnej warstwy mineralno-bitumicznej (warstwa 
ścieralna) należy wykonać skropienie podbudowy lub warstwy wzmacniająco-wyrównawczej emulsją 
asfaltową. 

 
11. Wpływ inwestycji na środowisko 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz. U. z 2016 roku, 
poz. 353 z późn. zm. ), projektowana przebudowa drogi powiatowej Nr 1127B nie jest zaliczana  
do przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla przedmiotowej inwestycji 
została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak PRG.6220.6.2018 z dnia  
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29 października 2018 roku, która stwierdziła brak konieczności przeprowadzania oceny 
oddziaływania na środowisko.  
 

Eliminacja ujemnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi  

Zakres inwestycji dotyczy przebudowy istniejącej drogi, w związku z czym nie tworzy 
nowych źródeł uciążliwości oraz szkodliwego wpływu na środowisko. Proponowane rozwiązania 
projektowe nie ingerują w stan środowiska naturalnego.  

Przebudowę drogi powiatowej zaprojektowano w taki sposób, aby zarówno jej budowa, 
jak i późniejsza eksploatacja nie miała negatywnego wpływu na środowisko.  

Największymi uciążliwościami dla środowiska będą roboty ziemne związane z wykopami 
prowadzonymi w czasie budowy. Zmiany w środowisku, wynikające z prowadzenia prac ziemnych, 
będą miały charakter bezpośredni i odwracalny. Roboty budowlane mogą być wykonywane 
etapowo. 

Nowa konstrukcja nawierzchni zwiększy komfort i bezpieczeństwo użytkowników ruchu  
oraz wpłynie na poprawę płynności jazdy. W efekcie będzie to skutkowało ograniczeniem 
ujemnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi. 
 

Zagospodarowanie zieleni 

Istniejący drzewostan oraz liczne zakrzaczenia zinwentaryzowane w granicach istniejącego 
pasa drogowego przebudowywanej drogi powiatowej nie stanowią żadnej wartości użytkowej. 

Zmiany w środowisku, wynikające z prowadzenia robót ziemnych, będą miały charakter 
odwracalny. Po wykonaniu nawierzchni drogi należy uporządkować i przywrócić pierwotne funkcje 
terenom naruszonym w czasie budowy. 

 
12. Wymagania w zakresie ochrony ppoż. 

Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków – nie dotyczą przedmiotowej 
drogi (Dz. U. Nr 75 poz. 690 i 213). 

 
13. Ustalenia dotyczące granic i sposobu zagospodarowania terenów i obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów. 

Inwestycja nie jest położona na terenach podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym terenach górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 

 
14. Strefa oddziaływania inwestycji. 

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w granicach działek: 92 – obręb 
0028 Smolniki, 61 – obręb 0015 Ługiele, a także 5/10 oraz 5/11 – obręb 0027 Soliny, na których 
będzie realizowana inwestycja i nie ogranicza zagospodarowania działek sąsiadujących. 

Zasięg obszaru oddziaływania obiektu określono w oparciu o: 
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 124), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie  
i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.), 
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− Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. 
zm.), 

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.). 

 
15. Uwagi 

Występujące punkty osnowy geodezyjnej należy zachować nienaruszone w terenie.  
W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia, należy dokonać ich wznowienia przez 
uprawnionego geodetę.  

W sąsiedztwie wszystkich urządzeń podziemnych niezbędne roboty rozbiórkowe oraz roboty 
ziemne należy wykonywać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

 
16. Zalecenia końcowe 

W przypadku znacznego przesunięcia czasowego wykonania przedmiotowej inwestycji wobec 
okresu sporządzenia dokumentacji projektowej i możliwą zmianę warunków realizacyjnych, przed 
przystąpieniem do robót zaleca się przeprowadzenie weryfikacji zgodności dokumentacji 
technicznej z istniejącym zagospodarowaniem terenu, w celu naniesienia niezbędnych oraz 
uzasadnionych korekt. 

Wszystkie elementy składowe dokumentacji, tj. opis techniczny, część rysunkowa, 
szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar 
robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz 
realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie w/w elementy dokumentacji należy rozpatrywać 
łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji 
technicznej, którą ujęto w pozostałych częściach opracowania projektowego, nie zwalnia  
to Wykonawcy od realizacji całości zamówienia, bądź ujęcia danego elementu w cenie ofertowej. 

Roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu w Starostwie Powiatowym w Suwałkach 
prawomocnego pozwolenia na budowę. Roboty należy prowadzić pod nadzorem wykwalifikowanej 
osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać decyzję od zarządcy drogi na zajęcie pasa 
drogowego w określonym terminie. Teren robót należy odpowiednio oznakować oraz zabezpieczyć. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP  
oraz opracowaniem BIOZ, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom 
pracującym na budowie, jak i użytkownikom drogi.  

Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania  
na drogach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1314). 

Dopuszcza się wykonywanie robót drogowych pod ruchem z zajęciem połowy jezdni,  
pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa ruchu i osób pracujących w strefie budowy.  
Na odcinkach, gdzie roboty ziemne będą wykonywane w głębokich wykopach, należy całkowicie 
zamknąć ruch i skierować go na wyznaczone w tym celu objazdy. 

Wykonawca robót wykona, uzgodni i przedłoży Inwestorowi do zatwierdzenia „Projekt 
tymczasowego oznakowania robót na czas budowy”, uzależniony od posiadanego zaplecza maszyn 
oraz przyjętych metod i rozwiązań wykonawczych. 

 

Opracowanie:        Projektant: 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 

Nazwa projektu: 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127B Wiżajny – Smolniki - Sidory 

 w km 6+200 – 9+123” 

Adres obiektu 

budowlanego: 

 

Ługiele, Soliny, Smolniki, Gmina Wiżajny oraz Rutka-Tartak,  
Powiat Suwalski. Województwo Podlaskie 

Inwestor: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach 

ul. Ogrodowa 57, 16-400 Suwałki 

Projektant: mgr inż. Edyta Kusznierczuk 

Data wykonania: Listopad 2018 r. 
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C Z Ę Ś Ć  O P I S O W A  
 

1. Zakres robót oraz kolejność ich realizacji 

Zakres robót obejmuje prace w obrębie branży drogowej dla zadania pod nazwą „Przebudowa 

drogi powiatowej Nr 1127B Wiżajny – Smolniki - Sidory w km 6+200 – 9+123”. 
 

Kolejność realizacji robót 

1.1. Roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe. 
1.2. Roboty rozbiórkowe. 
1.3. Roboty ziemne: wykopy, nasypy, koryta, profilowanie i zagęszczanie podłoża. 
1.4. Wykonanie (przebudowa) przepustów. 
1.5. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
1.6. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych. 
1.7. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych. 
1.8. Oznakowanie: ustawienie znaków pionowych.  
1.9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 
1.10. Roboty wykończeniowe. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie planowanej inwestycji występują urządzenia infrastruktury technicznej  
nie związanej z drogą, w skład której wchodzą: 
� sieć energetyczna (napowietrzna, kablowa); 
� sieć telekomunikacyjna (kablowa); 
� sieć wodociągowa. 

 

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie naniesionych na mapach. 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Elementy istniejącego zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

� napowietrzne linie elektroenergetyczne; 
� uzbrojenie podziemne w postaci sieci telekomunikacyjnej, energetycznej oraz sieci 

wodociągowej; 
� wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych wykopów. 
� drogi - szczególnie na odcinkach, gdzie powinna być zachowana ciągłość ruchu. 
 

Elementy projektowanego zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

W czasie prac związanych z wykonywaniem wykopów należy zwracać szczególną uwagę  
na występujące kolizje, a przede wszystkim bliskość wodociągowej oraz sieci telekomunikacyjnej. 
Zagrożenie stwarza także praca w wykopach i używanie elektronarzędzi przez pracowników 
(zwłaszcza w środowisku mokrym).  

Nie zachowanie zasad BHP, a także szczególnej ostrożności może grozić bezpośrednim 
zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia pracowników. 

 



Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory w km 6+200 – 9+123 

 

 

 

17 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych 

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), w trakcie realizacji 
przedmiotowej inwestycji prowadzone będą następujące rodzaje robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
1. roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości większej niż 1,50 m - wysokie 
niebezpieczeństwo przysypania ziemią w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpór, 
przy braku wygrodzenia wykopu balustradami czy braku przykrycia wykopu; 

b) zasypywanie wykopów wąskoprzestrzennych - ryzyko przysypania pracownika przy braku 
zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się lub w przypadku obciążenia klina 
naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu; 

c) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości; 
d) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów - roboty rozładunkowe i montażowe; 
e) roboty wykonywane w pobliżu cieków wodnych; 
f) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych w odległości 

liczonej poziomo od skrajni przewodów, mniejszej niż: 
- 3,00 m  - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV; 
- 5,00 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV i nie przekraczającym 15 kV; 
- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV i nie przekraczającym 30 kV; 
- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV i nie przekraczającym 110 kV; 
 

2. roboty budowlane, prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych: 

a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15 m 
- dla linii o napięciu znamionowym 110 kV; 

b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30 m 
- dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV; 

c) prowadzenie robót w jezdni w bezpośrednim sąsiedztwie poruszających się pojazdów, 
ze względu na ryzyko potrącenia pracownika;  
 

3. roboty budowlane, prowadzone przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych: 
a) pochwycenie kończyny górnej lub dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu); 
b) potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki podczas robót na placu budowy  

lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej); 
c) porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia przed 

uszkodzeniami mechanicznymi); 
 

4. roboty budowlane, prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elem. prefabrykowanych:  
a) roboty, których masa przekracza 1,0 t;  
b) wykonywanie przepustów; 

 

5. inne roboty: 
a) prowadzenie robót w chodnikach, dezorganizujące lub uniemożliwiające ruch pieszy; 
b) prowadzenie robót po trasie, przecinającej kierunki przemieszczania się pieszych;  
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c) prowadzenie robót w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej (hałas pracującego sprzętu  
oraz ciągły ruch dużych samochodów ciężarowych). 
 

Przy wałowaniu podkładu lub nawierzchni drogi, oczyszczaniu kół walca, wykonywaniu robót 
uzupełniających lub zwilżaniu wodą kół walca należy zachować szczególną ostrożność, i w razie 
braku urządzeń mechanicznych należy wykonywać te prace ręcznie, stojąc z boku pracującego 
walca. 

Podgrzewanie i skrapianie bitumu, wytwarzanie, transport, rozścielanie i zagęszczanie mas 
bitumicznych oraz wytwarzanie emulsji asfaltowej powinno odbywać się pod nadzorem 
wykwalifikowanych pracowników. W razie zapalenia się bitumu w kotle, należy gasić właściwym 
środkiem gaśniczym lub przez odcięcie dostępu powietrza. Rozlany palący się bitum należy gasić 
przez zasypanie piaskiem. 

 

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych oraz betonowych, pracownicy 
powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: 
� gogle lub przyłbice ochronne; 
� hełmy ochronne; 
� rękawice wzmocnione skórą; 
� obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 

 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 
 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne 
urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy 
tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 
i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn 
budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 
kwalifikacje.  

 

Niedopuszczalne jest: 
1. obsługiwanie maszyn roboczych bez urządzeń zabezpieczających lub sygnalizacyjnych 

wymaganych odrębnymi przepisami; 
2. dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych; 
3. wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych będących w ruchu; 
4. odtłuszczanie i czyszczenie powierzchni maszyn roboczych benzyną etylizowaną lub innymi 

rozpuszczalnikami, których pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny gazów palnych  
lub wybuchowych. 

 
 

Podczas współpracy maszyn roboczych z dodatkowym osprzętem przeznaczonym do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych oraz liniami technologicznymi do produkcji zapraw betonowych 
lub kruszywa, stosuje się zasady bezpieczeństwa i higieny pracy określone w instrukcjach 
obsługi tych urządzeń lub linii technologicznych. 

 

Samobieżne maszyny do transportu mieszanki betonowej wyposaża się w: 
� widoczny napis zabraniający zbliżania się do podniesionego kosza wyładowczego; 
� urządzenie do sygnalizacji dźwiękowej, uruchamiane przed każdą czynnością podnoszenia  

i opuszczania kosza wyładowczego lub uruchamiania wysięgnika. 
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Urządzenia do zagęszczania gruntu, asfaltu, piasku i żwiru, w szczególności ubijaki, 
zagęszczarki ciężkie i ze spryskiwaczem, walce okołkowane, walce wibracyjne, używa się zgodnie 
z zasadami określonymi w instrukcjach obsługi każdego z tych urządzeń. 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

5.1.  Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych  
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako szkolenie wstępne oraz okresowe. 
 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata,  
a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia 
oraz zagrożenia wypadkowe nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

� wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników; 

� obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; 
� postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi; 
� udzielania pierwszej pomocy. 
 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia  
dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której 
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także 
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

 

5.2.  Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpie-

czających przed skutkami zagrożeń 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży i obuwia roboczego, opracowaną przez pracodawcę. Wszyscy pracownicy powinni 
posiadać kamizelki ostrzegawcze.  

Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze przecinarek i zagęszczarek płytowych powinni być 
wyposażeni w ochronniki słuchu, okulary ochronne i w razie konieczności w fartuchy gumowe. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 
tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 
(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy 
obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
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5.3. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby 

Roboty szczególnie niebezpieczne wykonywane będą pod nadzorem kierownika budowy  
lub majstra odpowiedzialnego za wykonywany zakres robót. Przewiduje się również nadzór 
odpowiednio przeszkolonego pracownika. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub ich sąsiedztwa, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Podczas pracy sprzętu budowlanego pracownicy zatrudnieni w jego pobliżu mają obowiązek 
zachować szczególną ostrożność i nie dopuścić osób postronnych. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

 

P r z y c z y n y  o r g a n i z a c y j n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :  

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 
� nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań; 
� niewłaściwe polecenia przełożonych oraz brak nadzoru; 
� brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym; 
� tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy; 
� brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii; 
� dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
� niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy; 
� nieodpowiednie przejścia i dojścia; 
� brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

 

P r z y c z y n y  t e c h n i c z n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :  

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
� wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia; 
� niewłaściwa stateczność czynnika materialnego; 
� brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające; 
� brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór; 
� brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń; 
� niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
� zastosowanie materiałów zastępczych; 
� niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
 

c) wady materiałowe czynnika materialnego: 
� ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

 

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
� nadmierna eksploatacja czynnika materialnego; 
� niedostateczna konserwacja czynnika materialnego; 
� niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
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Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana: 

1. organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; 
2. dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie  

z przeznaczeniem; 
3. organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi  
z warunkami środowiska pracy; 

4. dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także  
o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

 
Na podstawie: 

� oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 
pracy; 

� wykazu prac szczególnie niebezpiecznych; 
� określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych; 
� wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby; 
� wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej; 
 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
� zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych; 
� zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań  
w celu usunięcia tego zagrożenia. 

 

Podstawa prawna opracowania: 

1. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917). 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U z 2018 r. poz. 1202). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).  

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, 
poz. 1650, z późn. zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie 
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).  

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 583). 
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8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 178, poz. 1745, z późn. zm.). 

 
 

               Projektant: 
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W A R U N K I   W Y K O R Z Y S T A N I A 

 T E R E N U   W   F A Z I E  

R E A L I Z A C J I   I   E K S P L O A T A C J I 

 

Planowane przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi powiatowej Nr 1127B Wiżajny – 
Smolniki – Sidory wymaga m.in. wykonania prac przygotowawczych, ziemnych i budowlanych. 

Omawiana inwestycja nie jest położona na obszarach objętych ochroną w myśl przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.). 

Przebudowę drogi powiatowej zaprojektowano w taki sposób, aby zarówno jej realizacja,  
jak i eksploatacja, nie miała negatywnego wpływu na środowisko, jednakże w fazie budowy 
i późniejszego wykorzystywania rozpatrywanej drogi trzeba uwzględnić poniższe warunki: 

� należy zapewnić właściwą ochronę obszaru wokół inwestycji przed nadmiernym hałasem, 
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody oraz gleby; 

� prace budowlane winny być prowadzone wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 600  
do 2200. 

� na etapie realizacji przedsięwzięcia należy dążyć do maksymalnego ograniczenia zajętości 
terenów; 

� zadrzewienia i zakrzaczenia znajdujące się poza terenem inwestycji oraz szatę roślinną 
nieprzewidzianą do wycinki na obszarze przedsięwzięcia trzeba zabezpieczyć przed 
zniszczeniem i pozostawić w stanie nienaruszonym; 

� zadrzewienia i zakrzaczenia przewidziane do wycinki powinny być usunięte poza sezonem 
lęgowym, natomiast czas trwania prac trzeba ograniczyć do minimum - w celu zmniejszenia 
śmiertelności płazów i drobnych ssaków; 

� zabrania się składowania pod konarami drzew odpadów i innych materiałów chemicznych; 

� należy unikać obsypywania urobkiem ziemnym drzew i krzewów; 

� wszelkie zmiany w naturalnym ukształtowaniu terenu oraz przekształcenia stosunków 
wodnych dopuszcza się jedynie w zakresie objętym realizacją inwestycji; 

� prace należy przeprowadzić w sposób bezodpadowy, zaś wszystkie powstające odpady trzeba 
poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu; 

� należy stosować substancje i materiały budowlane o małym potencjale zagrożeń; 

� używane materiały budowlane powinny odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach  
w aspekcie ochrony wód; 

� zabrania się podczas prowadzenia robót budowlanych korzystania z maszyn, urządzeń  
i środków transportowych niesprawnych technicznie; 

� należy zachować wszelkie dostępne środki ostrożności, uniemożliwiające przedostanie się 
substancji ropopochodnych z ewentualnych wycieków z pojazdów i sprzętu budowlanego  
do środowiska naturalnego; 

� w celu prawidłowego utrzymania dróg w sezonie zimowym trzeba stosować środki chemiczne 
jak najmniej szkodliwe dla przydrożnej roślinności; 

� przed oddaniem inwestycji do pełnej eksploatacji należy dokonać rekultywacji naruszonych 
budową gleb przydrożnych oraz miejsc postoju maszyn; 

� wszelkie odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji oraz późniejszej eksploatacji dróg 
należy zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U.  
z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.). 
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Załącznik nr 1 

 

 

WYKAZ NUMERÓW GEODEZYJNYCH DZIAŁEK SĄSIADUJĄCYCH Z DROGĄ 

w ramach realizacji zadania pod nazwą 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory  

w km 6+200 – 9+123” 

 

Tab. 1.  Wykaz numerów geodezyjnych działek sąsiadujących z drogą 
  

Lp. 
STRONA DROGI 

lewa prawa 

1 37 36 

2 5/7 70/2 

3 49 70/1 

4 71/1 72/2 

5 5/8 5/9 

6 73/2 72/1 

7 73/1 76 

8 75 43 

9 87 44 

10 74 46 

11 77 47/2 

12 62 48 

13 70 49 

14 63 52 

15 73/2 53 

16 72 54 

17 74/1 55 

18 83 56 

19 87/2 57 

20 94 58 

21 92 59/2 

22 96 60 

23 98 12/2 

24 99 13 

25 100 14/2 

26 101 153 



Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory w km 6+200 – 9+123 

 

 

 

25 

27 104 15/2 

28 16/1 - 

29 16/2 - 

30 17 - 

31 19/1 - 

32 18/2 - 

33 18/1 - 

34 20 - 

35 21 - 

36 22 - 
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Załącznik nr 2 

   

 

ZESTAWIENIE  PRZEPUSTÓW  POD KORONĄ  DROGI 

w ramach realizacji zadania pod nazwą 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory  

w km 6+200 – 9+123” 

 

 
 

Tab. 2.  Zestawienie i lokalizacja przepustów drogi powiatowej Nr 1127B 
  

Lp. 
Kilometraż 

roboczy 

Długość 

[m] 

Wymiar ø 

[mm] 
Uwagi 

 

1 0+723,50 12,00 800 nowoprojektowany 
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Załącznik nr 3 

 

 

ZESTAWIENIE  ZJAZDÓW  Z  DROGI  POWIATOWEJ 

w ramach realizacji zadania pod nazwą 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory  

w km 6+200 – 9+123” 

 

Tab. 3.  Zestawienie i lokalizacja zjazdów z drogi powiatowej 
  

Lp. 
Kilometraż 

roboczy 

Strona 

drogi 
Działka Uwagi 

 

1 0+006,50 L 37  

2 0+116,50 L 49 zjazd z przepustem 

3 0+128,50 P 70/2  

4 0+183,50 P 70/1  

5 0+327,50 L 73/2  

6 0+418,50 P 72/2 zjazd z przepustem 

7 0+608,50 P 72/1 zjazd z przepustem 

8 0+693,00 P 76 zjazd z przepustem 

9 0+719,00 L 77 zjazd z przepustem 

10 0+856,00 P 43  

11 0+960,50 L 62 zjazd z przepustem 

12 0+965,50 P 44 zjazd z przepustem 

13 1+045,00 L 70  

14 1+063,50 P 46  

15 1+094,00 P 47/2  

16 1+157,00 P 48  

17 1+283,50 P 49 zjazd z przepustem 

18 1+300,00 P 52 zjazd z przepustem 

19 1+428,00 L 72  

20 1+457,50 P 54  

21 1+533,00 P 54  

22 1+580,5 L 83  

23 1+702,00 P 54 zjazd z przepustem 

24 1+939,50 P 55  

25 1+966,00 P 55  
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26 1+974,00 P 56  

27 1+981,50 L 92  

28 2+146,00 P 57  

29 2+307,00 P 58  

30 2+323,00 L 100  

31 2+356,50 P 59/2  

32 2+409,50 P 59/2  

33 2+520,00 P 60  

34 2+520,00 L 101  

35 2+524,00 L 104  

36 2+531,00 P 12/2  

37 2+628,00 L 16/2  

38 2+643,00 L 17  

39 2+668,00 P 12/2  

40 2+703,00 P 13  

41 2+713,50 L 18/1  

42 2+720,50 P 13  

43 2+746,00 L 20  

44 2+796,50 P 14/2  

45 2+809,00 P 153  

46 2+828,00 L 22  

47 2+829,50 P 153  

 

 

 



Powierzchnia Śr. powierzchnia Objętość

mb m 2 m 2 m 3

0,60

0,62

0,66

0,62

0,48

48,50

29,50

48,00

42,00

Tabela nr 1

0,87

0,76

0,52
0,49

0 +

752,00

787,00

845,00

730,00

527,00

610,00

0 +

0 +

0 +

0 +

0 +

0 +

0 +

0 +

0 +

0 +

0 +

0,00

14,00

0 + 147,00

82,50

118,00

1 +

345,00

0 +

0 +

0 +

0 +

47,600 +

712,50

29,00

0,78

403,50
0,57

18,00

0,38

0,78

209,50

246,00
36,50

0,69

0,53

0,49

165,00

0,58

0,56

0,56

ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUS)

0,55

285,00
60,00

44,50

58,50

34,90

0,43

0,61

14,00 5,71

17,54

24,29

29,61

0,70

0,83

0,83

24,19
0,89

0,52

0,41

0,53

0 +

35,50

0,60

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127B Wiżajny – Smolniki - Sidory w km 

6+200 – 9+123"

HektometrKilometr

33,92

32,40

0,55

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
Odległość

Pikietaż roboczy

0,54

21,2939,00
0,56

0,89

463,00
59,50

0,83

33,60

27,00 0,53 14,42

64,00 0,58

0 + 554,00 0,47
27,00 0,53 14,42

0 + 581,00 0,60
29,00 0,55 15,83

0 + 0,49
31,00 0,49

0 +

0 +

0,98

0,54

30,56

19,47

27,36

23,18

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

871,00

907,00

955,50

19,27

15,25

30,71

15,01

19,98

32,99

18,27

22,00

35,00

58,00

0,47

22,50 0,89

641,00 0,49

0,76

1,33

690,00 0,44
49,00

17,50 1,04

37,25

27,60

18,14

20,87

29,68

37,24

28,89

29,93

26,67

19,14

22,93

2 +

0 +

0 +

0 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

899,00

961,00

991,00

40,00

83,00

134,00

162,00

222,00

280,00

317,00

371,50

406,00

461,00

527,00

583,00

634,00

669,50

718,00

776,00

821,00

985,00

33,00

54,00

62,00

30,00

49,00

43,00

51,00

28,00

60,00

58,00

37,00

54,50

34,50

55,00

66,00

56,00

51,00

35,50

48,50

58,00

45,00

50,00

36,00

0,52

0,38

0,46

0,48

0,46

0,73

0,42

0,49

0,53

0,60

0,60

0,62

0,55

0,79

0,43

0,58

0,53

0,73

0,59

0,55

0,50

0,45

0,42

0,47

0,47

0,59

0,58

0,46

0,51

0,56

0,60

0,61

0,59

0,67

0,61

0,50

0,59

0,61

0,64

0,64

0,55

0,50

0,63

0,66

0,57

0,55

27,22

27,90

12,60

22,93

20,12

30,29

16,13

27,36

29,58

20,87

32,70

21,11

32,34

44,35

34,27

25,70



UWAGA:

0,4938,54
0,49

42,00

28,00

52,00

29,00

31,00

44,50

45,00

48,50

59,00

50,00

66,00

43,00

RAZEM: 1 571,55

2 +

23,18

14,45

23,09

13,05

18,96
845,04

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

75,00

103,00

155,00

184,00

215,00

259,50

304,50

353,00

412,00

462,00

528,00

571,00

621,00

666,00

716,00

753,00

779,00

806,50

50,00

45,00

50,00

37,00

26,00

27,50

0,55

0,48

0,41

0,49

0,49

0,48

0,44

0,36

0,52

0,41

0,48

0,43

0,54

0,54

0,52

0,44

0,46

0,49

0,53

0,55

0,52

0,44

0,45

0,49

0,49

0,44

0,46

0,49

0,54

0,48

0,45

0,47

15,25

0,46

0,40

0,44

0,46

21,63

20,79

19,50

25,84

23,10

29,30

19,61

24,30

Dodatkowo do usunięcia należy przewidzieć także humus występujący na zjazdach.

24,30

26,40

17,76

11,70

13,04



Powierzchnia Śr. powierzchnia Objętość

mb m 2 m 2 m 3

0,00

0,00

0,05

0,00

0,01

48,50

29,50

48,00

42,00

Tabela nr 2

0,40

0,47

0,29
0,00

0 +

752,00

787,00

845,00

730,00

527,00

610,00

0 +

0 +

0 +

0 +

0 +

0 +

0 +

0 +

0 +

0 +

0 +

0,00

14,00

0 + 147,00

82,50

118,00

1 +

345,00

0 +

0 +

0 +

0 +

47,600 +

712,50

29,00

0,29

403,50
0,01

18,00

0,06

0,25

209,50

246,00
36,50

0,41

0,00

0,02

165,00

0,00

0,02

0,02

ROBOTY  ZIEMNE  -  WYKOP

0,05

285,00
60,00

44,50

58,50

34,90

0,46

0,23

14,00 3,61

11,49

9,00

5,11

0,26

0,13

0,14

3,65
0,00

0,34

0,26

0,02

0 +

35,50

0,04
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6+200 – 9+123"

HektometrKilometr

0,71

1,44

0,01

Wykop
Odległość

Pikietaż roboczy

0,02

0,2339,00
0,01

0,79

463,00
59,50

0,52

33,60

27,00 0,02 0,49

64,00 0,03

0 + 554,00 0,00
27,00 0,00 0,00

0 + 581,00 0,00
29,00 0,22 6,26

0 + 0,43
31,00 0,43

0 +

0 +

0,36

0,59

0,00

0,00

0,00

4,28

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

871,00

907,00

955,50

0,66

13,21

18,16

9,40

4,19

1,40

6,93

22,00

35,00

58,00

0,22

22,50 0,19

641,00 0,42

0,43

0,36

690,00 0,01
49,00

17,50 0,40

1,92

0,30

0,22

0,00

0,00

1,39

1,08

17,05

16,59

8,71

10,58

2 +

0 +

0 +

0 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

899,00

961,00

991,00

40,00

83,00

134,00

162,00

222,00

280,00

317,00

371,50

406,00

461,00

527,00

583,00

634,00

669,50

718,00

776,00

821,00

985,00

33,00

54,00

62,00

30,00

49,00

43,00

51,00

28,00

60,00

58,00

37,00

54,50

34,50

55,00

66,00

56,00

51,00

35,50

48,50

58,00

45,00

50,00

36,00

0,05

0,37

0,47

0,14

0,10

0,00

0,04

0,07

0,00

0,22

0,00

0,20

0,00

0,32

0,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,21

0,42

0,31

0,12

0,05

0,02

0,05

0,04

0,11

0,11

0,10

0,10

0,16

0,28

0,12

0,00

0,00

0,02

0,02

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,10

1,30

13,02

12,60

14,99

5,16

2,45

0,50

3,24

2,09

4,00

5,89

3,52

5,61

10,69

15,79

6,12

 



UWAGA:

0,0238,54
0,02

42,00

28,00

52,00

29,00

31,00

44,50

45,00

48,50

59,00

50,00

66,00

43,00

RAZEM: 346,12

2 +

4,28

6,05

13,10

4,00

0,69
845,04

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

75,00

103,00

155,00

184,00

215,00

259,50

304,50

353,00

412,00

462,00

528,00

571,00

621,00

666,00

716,00

753,00

779,00

806,50

50,00

45,00

50,00

37,00

26,00

27,50

0,20

0,23

0,28

0,00

0,00

0,00

0,02

0,02

0,44

0,26

0,24

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,04

0,01

0,00

0,10

0,22

0,25

0,14

0,00

0,00

0,25

0,13

0,01

0,00

0,00

0,02

0,02

0,00

0,01

0,02

0,23

0,35

0,00

0,54

1,16

13,81

17,70

16,63

5,68

0,60

       Dodatkowo w robotach ziemnych należy uwzględnić roboty na zjazdach. Ponadto do wyceny robót 

ziemnych należy przyjąć konieczność wykonania rowów przydrożnych.

0,00

0,00

0,00

0,47

0,66

 



Powierzchnia Śr. powierzchnia Objętość

mb m 2 m 2 m 3

0 +

0,54

0,42

0,41

0,26

0,22

48,50

29,50

48,00

42,00

Tabela nr 3

0,76

0,45

0,14
0,25

0 +

752,00

787,00

845,00

730,00

527,00

610,00

0 +

0 +

0 +

0 +

0 +

0 +

0 +

0,06

0,17

0 +

35,50

29,00

1,27

403,50
0,27

18,00

0,10

0 +

0 +

0,00

14,00

0 + 147,00

82,50

118,00

345,00

0 +

0 +

0 +

0 +

0 +

ROBOTY  ZIEMNE  -  NASYP

0,16

285,00
60,00

44,50

58,50

34,90

0,02

0,38

14,00 0,84

6,85

28,90

48,14

0,83

1,13

1,36

0,82

209,50

246,00
36,50

0,78

0,16

0 +

32,71

0,10
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HektometrKilometr

16,07

9,36

0,20

Nasyp
Odległość

Pikietaż roboczy

0,16

7,9639,00
0,25

1,46

463,00
59,50

1,14

33,60

0,19

0,35

0,17

165,00

24,19

0 + 554,00 0,35
27,00 0,38 10,21

0 + 581,00 0,41
29,00 0,24 6,96

0 +

0,41

712,50

0,40

22,50 1,30

641,00 0,12

0,20

64,00 0,38

1,44

47,60

0 +

0 +

0,86

0,04

53,54

33,10

16,13

11,09

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

871,00

907,00

955,50

6,35

2,98

34,71

20,52

29,16

10,18

22,47

10,21

22,00

35,00

58,00

0,66

1,91

690,00 0,68
49,00

17,50 1,28

27,00 0,38

0,07
31,00 0,10

12,00

9,94

17,68

23,28

24,01

15,12

8,35

15,75

16,76

19,70

2 +

0 +

0 +

0 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

899,00

961,00

991,00

40,00

83,00

134,00

162,00

222,00

280,00

317,00

371,50

406,00

461,00

527,00

583,00

634,00

669,50

718,00

776,00

821,00

985,00

33,00

54,00

62,00

30,00

49,00

43,00

51,00

28,00

60,00

58,00

37,00

54,50

34,50

55,00

66,00

56,00

51,00

35,50

48,50

58,00

45,00

50,00

36,00

0,14

0,05

0,01

0,22

0,16

0,52

0,17

0,10

0,41

0,25

0,52

0,36

0,42

1,52

0,04

0,46

0,34

1,87

0,37

0,30

0,20

0,10

0,03

0,11

0,19

0,34

0,34

0,13

0,25

0,33

0,38

0,44

0,39

0,97

0,78

0,25

0,50

0,48

0,41

0,34

0,24

0,28

12,21

20,93

15,11

21,45

64,15

43,68

12,55

1,10

1,12

0,34

0,26

10,69

5,95

0,90

5,59

8,00

17,14

9,58

7,92

14,62

 



UWAGA:

43,00

7,860,2038,54
0,26

42,00

28,00

52,00

29,00

31,00

44,50

45,00

48,50

59,00

50,00

RAZEM: 1 075,17

2 +

11,09

4,70

7,18

6,61

66,00

845,04

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

75,00

103,00

155,00

184,00

215,00

259,50

304,50

353,00

412,00

462,00

528,00

571,00

621,00

666,00

716,00

753,00

779,00

806,50

50,00

45,00

50,00

37,00

26,00

27,50

0,23

0,11

0,17

0,29

0,30

0,19

0,13

0,11

0,23

0,65

0,05

0,16

0,58

0,43

0,31

0,26

0,19

0,14

0,37

0,26

0,17

0,14

0,23

0,29

0,25

9,11

0,16

0,12

0,17

0,44

10,95

7,29

5,82

9,91

21,90

22,97

4,39

18,30

0,35

0,10

0,37

0,50

0,29

0,23

0,17

       Dodatkowo w robotach ziemnych należy uwzględnić roboty na zjazdach. Ponadto przy wycenie 

robót ziemnych założono wykorzystanie gruntu pochodzącego z wykopów w ilości 20%.

22,68

18,60

10,66

5,93

4,62

 



Powierzchnia Śr. powierzchnia Objętość

mb m 2 m 2 m 3

3,89

2,98

0,36

1,76

2,58

6,43

3,70

2,52

2,09

3,11

5,89

3,73

4,95

9,11

6,38

3,37

0,14

0,15

0,09

0,07

0,07

0,05

0,01

0,04

0,06

0,13

0,13

0,04

0,04

0,08

0,11

0,11

0,09

0,14

0,11

0,07

0,11

0,13

0,14

0,14

0,10

0,06

0,10

0,08

0,08

0,01

0,01

0,06

0,06

0,19

0,07

0,01

0,06

0,11

0,11

0,11

0,07

0,20

0,02

0,11

0,07

0,20

54,00

62,00

30,00

49,00

43,00

51,00

28,00

60,00

58,00

37,00

54,50

34,50

55,00

66,00

56,00

51,00

35,50

48,50

58,00

45,00

50,00

36,00

985,00

33,00

899,00

961,00

991,00

40,00

83,00

134,00

162,00

222,00

280,00

317,00

371,50

406,00

461,00

527,00

583,00

634,00

669,50

718,00

776,00

821,00

2 +

0 +

0 +

0 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

4,80

2,16

4,05

6,11

8,00

6,48

4,52

6,51

4,75

7,94

1,97

2,05

5,07

3,24

8,64

4,56

5,99

3,40

22,00

35,00

58,00
0 +

0 +

0,28

0,10

6,69

4,43

4,32

3,02

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

0,16

0,53

690,00 0,24
49,00

17,50 0,34

27,00 0,13

0,05
31,00 0,07

712,50

0,16

22,50 0,38

641,00 0,08

0,05

64,00 0,13 8,45

0 + 554,00 0,07
27,00 0,10 2,59

0 + 581,00 0,12
29,00 0,08 2,44

0 +

0,18

5,39

0,04

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127B Wiżajny – Smolniki - Sidory w km 

6+200 – 9+123"

HektometrKilometr

5,00

5,04

0,08

Humusowanie wraz z obsianiem trawą
Odległość

Pikietaż roboczy

0,08

3,2839,00
0,07

0,19

463,00
59,50

0,18

33,60

0,08

0,08

0,08

165,00

0,20

47,60

HUMUSOWANIE SKARP

0,07

285,00
60,00

44,50

58,50

34,90

0,01

0,10

14,00 0,25

1,81

5,03

7,03

0,14

0,19

0,20

0,17

209,50

246,00
36,50

0,11

0,10

0 +

0,02

0,05

0 +

35,50

29,00

0,19

403,50
0,08

18,00

0,02

0 +

0 +

0,00

14,00

0 + 147,00

82,50

118,00

345,00

0 +

0 +

0 +

0 +

871,00

907,00

955,50

Tabela nr 4

0,22

0,19

0,08
0,06

0 +

752,00

787,00

845,00

730,00

527,00

610,00

0 +

0 +

0 +

0 +

0 +

0 +

0 +

0 +

0 +

0,12

0,13

0,14

0,14

0,05

48,50

29,50

48,00

42,00

 



3,51

2,70

1,55

1,09

1,16

1,60

1,08

1,16

2,48

3,30

2,77

0,77

2,70

0,04

0,04

0,04

1,67

0,02

0,02

0,04

0,07

0,04

0,02

0,05

0,08

0,05

0,07

0,05

0,04

0,05

0,05

0,04

0,04

0,05

0,02

0,06

0,07

0,01

0,02

0,08

0,07

0,04

0,05

0,06

0,04

0,04

0,06

0,05

0,02

0,02

50,00

45,00

50,00

37,00

26,00

27,50
779,00

806,50

353,00

412,00

462,00

528,00

571,00

621,00

666,00

716,00

753,00

75,00

103,00

155,00

184,00

215,00

259,50

304,50

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

845,04

RAZEM: 252,31

2 +

3,02

1,34

1,87

1,39

66,00

43,00

2,310,0638,54
0,07

42,00

28,00

52,00

29,00

31,00

44,50

45,00

48,50

59,00

50,00

 



Powierzchnia Śr. powierzchnia Objętość Szerokość Śr. szerokość Odległość Powierzchnia Pod. bitumiczna Pod. kruszywowa Stabilizacja

mb m 2 m 2 m 3 m m 2 m m 2 m 2 m 2 m 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,50

0,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,55

0,55

0,00

0,55

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

1,50

1,00

0,50

1,35

0,00

13,50

13,14

0,00

0,60

0,00

0,00

0,60

0,70

0,80

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

13,34

24,30

24,00

14,43

8,06

4,13

17,58

12,60

13,82

15,05

12,25

17,82

12,26

20,25

0,39

0,31

0,15

11,34

9,61

3,15

17,89

21,72

20,15

8,26

8,10

24,07

16,84

11,99

6,73

14,58

13,86

5,60

14,03

12,25

17,46

16,82

7,65

13,49

0,28

0,29

0,26

0,25

0,27

0,29

0,41

0,54

0,48

0,30

0,32

0,28

0,21

0,24

0,25

0,34

0,44

0,40

0,22

0,08

0,21

0,16

0,11

0,37

0,51

0,40

0,30

0,14

0,42

0,46

0,22

0,20

0,27

0,21

0,10

0,28

0,35

0,36

0,29

0,17

0,27

0,37

0,30

0,21

0,28

0,26

0,31

0,50

0,58

0,38

0,40

0,41

0,14

0,28

0,19

0,30

0,37

0,50

0,29

0,27

50,00

45,00

50,00

37,00

26,00

27,50

0,18

0,13

0,08

0,65

0,36

0,43

0,16

0,11

0,72

0,19

0,25

0,14

0,39

0,03

0,17

0,38

0,36

0,23

779,00

806,50

54,00

62,00

30,00

49,00

43,00

51,00

28,00

60,00

58,00

37,00

54,50

34,50

55,00

66,00

56,00

51,00

35,50

48,50

58,00

45,00

50,00

36,00

353,00

412,00

462,00

528,00

571,00

621,00

666,00

716,00

753,00

985,00

33,00

75,00

103,00

155,00

184,00

215,00

259,50

304,50

2 +

2 +

2 +

2 +

899,00

961,00

991,00

40,00

83,00

134,00

162,00

222,00

280,00

317,00

371,50

406,00

461,00

527,00

583,00

634,00

669,50

718,00

776,00

821,00

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

2 +

0 +

0 +

0 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

10,50

10,89

12,50

9,67

3,72

8,01

4,50

9,00

17,26

8,49

15,12

845,04

22,00

35,00

58,00

RAZEM: 801,91

0 +

0 +

2 +

0,38

0,22

14,31

9,44

13,20

8,82

6,58

12,74

9,72

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

1 +

712,50

0,26

22,50 0,40

641,00 0,07

0,61

0,36

690,00 0,44
49,00

17,50 0,49

0,15 9,28

0 + 554,00 0,95
27,00 0,56 14,99

0 + 581,00 0,16
29,00 0,17 4,79

0 + 0,17

27,00 0,56

31,00 0,12

HektometrKilometr

14,28

9,30

0,24

Wyrównanie nawierzchni
Odległość

Pikietaż roboczy

0,16

9,3639,00
0,40

0,23

463,00
59,50

0,25

33,60

0,36

0,12

0,18

0,08

0,13

165,00

0,30

0,27

0,24

0,17

0,20

14,00

0,23

285,00
60,00

44,50

58,50

209,50

246,00

35,50

29,00

403,50

18,00

345,00

0,00

14,00

36,50

2,52

6,22

7,15

12,60

0,21

0,39

0,36

0,27

0,50

0,19

0,18
0,19

11,17

0,21

0 +

0 +

0 +

0 +

0 +

0 +

34,90
0 +

0 +

0 + 147,00

82,50

118,00

64,00

0 +

0 +

0 +

47,600 +

871,00

907,00

955,50

0,50

0,30

0,23
0,24

0 +

752,00

787,00

845,00

730,00

527,00

610,00

0 +

0 +

0 +

0 +

0 +

0,17

3,660,1038,54
0,11

0,31

0,41

0,17

0,17

0,37

48,50

29,50

48,00

42,00

28,00

52,00

29,00

31,00

44,50

45,00

48,50

59,00

50,00

66,00

43,00

0,30

0,30

0,65

0,75

0,40

0,00

0,00

0,25

0,50

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,25

0,28

0,00

0,00

0,75

1,08

0,60

0,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,53

0,28

0,00

0,00

0,28

0,28

0,53

0,25

0,00

0,00

0,25

0,50

1,00

1,25

0,75

0,93

0,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,75

16,80

34,90

44,38

21,75

33,30

30,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,35

18,60

7,35

3,38

11,38

16,50

7,00

0,00

0,00

7,75

15,00

6,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,63

6,81

4,74

7,56

9,08

29,40

6,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,25

14,70

7,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22,13

53,75

39,60

5,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

497,42

7,00

33,60

34,90

35,50

29,00

36,00

44,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,50

31,00

24,50

11,25

17,50

22,00

17,50

0,00

0,00

31,00

30,00

24,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,50

27,25

17,25

27,50

33,00

56,00

25,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,00

28,00

26,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,50

0,00

50,00

66,00

21,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17,67

24,60

13,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,55

15,53

10,26

16,36

19,64

47,32

14,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,97

23,66

15,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,57

69,75

60,72

12,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,52

20,50

38,74

48,28

24,94

37,26

34,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,95

22,01

10,05

4,61

13,30

18,92

8,93

0,00

0,00

11,16

18,30

8,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,66

9,81

6,64

10,59

12,71

35,56

9,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,56

17,78

10,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,37

59,25

46,86

8,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

595,46

3,99

27,55

46,07

55,74

31,03

44,82

44,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,99

28,52

15,19

6,98

16,98

23,54

12,60

0,00

782,62

5,81

36,29

55,14

64,97

38,57

54,18

55,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,76

36,58

21,56

9,90

21,53

29,26

17,15

0,00

0,00

25,73

32,40

20,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,36

22,62

14,75

17,43

30,94

22,23

0,00

0,00

23,51

28,22

61,88

21,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 014,34

Tabela nr 5

Poszerzenie nawierzchni

ZESTAWIENIE POSZERZEŃ I WYRÓWNAŃ

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127B Wiżajny – Smolniki - Sidory w km 6+200 – 9+123"

891,25

0,00

0,00

0,00

39,24

82,75

77,88

18,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-16 roku przez:

Pani Edyta Kusznierczuk o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0007/16

adres zamieszkania ul. Zambrowska 34, 16-001 Kleosin

jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Waldemar Jasielczuk, Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDL-6CK-QXI-6UN *

Podpis jest prawidłowy
















		2018-01-16T13:58:14+0100
	Białystok, Polska
	Waldemar Jasielczuk
	Elektroniczne zaświadczenie PIIB




