

### Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Ze względu na konieczność dokonania zmian przedmiaru robót wystąpiła konieczność dokonania zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na **Rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Malesowizna w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruszki – Szurpity – Jeleniewo w km 2+694.**
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr **770458-N-2020** z dnia **22.12.2020 r.**
3. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej w skrócie „Pzp.”, zamawiający wprowadza w specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:  
Rozdział 24. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
pkt 2. kosztorys ofertowy (zał. nr 2) - dokonano korekty w zakresie pozycji 6, 9, 14, 21.  
pkt. 11. przedmiar robót (zał. nr 11) - dokonano korekty w zakresie pozycji 6, 9, 14, 21.
4. Zamawiający przekazuje zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawcom, którym przekazał specyfikację. Ponadto zamawiający zamieszcza informację o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja, zgodnie z art. 38 ust. 2 Pzp.
5. Ze względu zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający dołącza tekst kosztorysu ofertowego oraz przedmiar robót pod nazwą:  
a) skorygowany w dniu 18.01.2021 r. zał. nr 2 do SIWZ ZDP.II.240.11.2020  
a) skorygowany w dniu 18.01.2021 r. zał. nr 11 do SIWZ ZDP.II.240.11.2020  
i zamieszcza go na stronie internetowej [www.zdp.suwalki.pl](http://www.zdp.suwalki.pl), na której jest zamieszczona specyfikacja.

  
DYREKTOR  
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH  
w Suwałkach  
Marek Dziemian